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ЈАВНА НАБАВКА – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА КЛИМАТИЗАЦИЈИ ПРОСТОРИЈА ЗА РАД СЕРТИФИКОВАНОГ ТЕЛА У КУМОДРАЖУ
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 5/2015
јул 2015. године
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12), РС-МО-Војнограђевински центар „Београд“ као Наручилац врши измену Конкурсне документације за ЈН бр. 5/15- Извођење радова на климатизацији просторија за рад сертификованог тела у Кумодражу:

Мења се тачка VI 2. став 4. и 5. Конкурсне документације, тако да гласи:

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 04.08.2015. године (уторак) до 12,00 часова. 

Отварање понуда је истог дана, 04.08.2015. године (уторак), у 12,30 часова у канцеларији 118 на I спрату Војнограђевинског центра „Београд“, Београд, Немањина 15.
Мења се члан  14. став 3. Модела уговора тако да гласи:
„Као додатни радови ће се третирати и хитни непредвиђени радови у смислу Закона о  облигационим односима, као они чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречавања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима“.
Мења се страна 54 од 80 Конкурсне документације у отвореном поступку за ЈН бр. 5/2015. 

Уколико Извођач не поднесе захтев за продужење рока у складу са овим чланом, сматраће се да је одустао од могућности измене рока.  

Уколико је Извођач пао у доцњу са извођењем радова, а није на уговорен начин поднео захтев за продужење рока, нема право на продужење рока због околности који су настале у време када је био у закашњењу и уколико је у току извођења радова поступао супротно позитивним прописима, те је својим чињењем или нечињењем на било који начин изазвао застој у роковима.

Члан 12.

Извођач је дужан да захтев за продужење рока поднесе чим сазна за разлог због кога се рок може продужити. Крајњи рок за подношење захтева је 10 дана пре истека уговореног рока.

Инвеститор ће након пријема захтева исти размотрити и евентуално продужење рока са Извођачем регулисати Анексом уговора.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 13.
Уколико Извођач не изврши радове у уговореном року, Инвеститор има право да Извођачу обрачуна уговорну казну у висини од 2о/оо (промила) дневно од уговорене вредности радова за сваки дан закашњења, рачунајући од дана истека уговореног рока до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику констатује да су радови завршени, а највише до 10% укупно уговорене вредности радова са урачунатим ПДВ-ом. 
Инвеститор задржава право на наплату уговорне казне, без упућивања посебног обавештења Извођачу, односно сматра се да је Извођач обавештен да ће се иста наплатити у наведеном случају. 

Наплату уговорне казне Инвеститор ће извршити без претходног пристанка Извођача умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.
Уколико Инвеститор због закашњења претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно, поред уговорне казне и разлику до пуног износа штете. 

ДОДАТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 

Члан 14.
Уколико се у току извођења уговорених радова појави потреба за извођењем додатних радова исти ће бити предмет посебног поступка јавне набавке. 
У случају испуњења услова из члана 36. став 1. тачка 5) подтачка (1) или (2) Закона о јавним набавкама, Инвеститор ће прибавити мишљење Управе за јавне набавке о основаности спровођења преговарачког поступка. Испитивање постојања основа за спровођење преговарачког поступка задржава даље активности Ивнеститора у поступку због којих Инвеститор може, уколико се за то укаже потреба, обуставити извођење радова до закључења уговора о додатним радовима са Извођачем радова, или у случају да нису испуњени услови из члана 36. став 1. тачка 5) подтачка (1) или (2), до завршетка додатних радова који су предмет посебног уговора о додатним радовима са другим извођачем. 

У том случају, по престанку разлога за обуставу радова исти ће бити настављени, а за време обуставе радова рок за извођење радова мирује.
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