



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР "БЕОГРАД"**

бр. 9376-130/17

29.08.2019. год.

Б Е О Г Р А Д

На основу чл. 116. став 1. ЗЈН („Службени гласник РС“ број 124 од 29. децембра 2012, 14 од 4. фебруара 2015. и 68. од 04. августа 2015.), РС МО-Војнограђевински центар „Београд“ из Београда, Немањина 15, интернет страница „Јавне набавке у МО и ВС“ www.nabavke.mod.gov.rs, орган државне управе као Наручилац из чл. 2. став 1, тачка 1 ЗЈН, објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о закљученом уговору након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радова бр. **5/2019** за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објектима у в/к „Генерал Павле Јуришић Штурм“ у Пожаревцу

Предмет јавне набавке радова бр. 5/2019 је извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објектима у в/к „Генерал Павле Јуришић Штурм“ у Пожаревцу, евидентирана као ЈН бр. 5/2019.

Ознаке из општег речника набавки:

45000000 - Грађевински радови;

45312310 - Радови на уградњи громобранске заштите.

Процењена вредност јавне набавке је 794.478,00 динара односно 953.373,60 динара са урачунатим ПДВ-ом од 20%.

Јавна набавка је спроведена у отвореном поступку у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, 124/12, 14/15 и 68/15).

Уговор је, на основу Одлуке о додели уговора од 08.08.2019. године, обострано закључен 26.08.2019. године, са понуђачем: МАНЕС доо, Топола, Београдски пут бб, 34310 Топола, по критеријуму за доделу уговора „најнижа понуђена цена“, на износ од 638.000,00 динара без ПДВ-а.

За наведену набавку пристигле су 2 (две) благовремене понуде.

Највиша понуђена цена износи 955.326,71 динара без ПДВ-а, најнижа 638.000,00 динара без ПДВ-а.

Код прихватљивих понуда највиша понуђена цена износи 638.000,00 динара без ПДВ-а, најнижа 638.000,00 динара без ПДВ-а.

Рок за реализацију уговора износи 15 условних дана од дана увођења у посао.

Околности које представљају основ за измену уговора:

- у складу са чланом 11. Уговора уговорени рок завршетка радова се може продужити уколико у току извођења радова наступе промењене околности и то:
 - природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес);
 - мере предвиђене актима надлежних органа;
 - непредвиђени радови;
 - промена динамике финансирања наведене у члану 8. Уговора;
 - друге околности које могу да утичу на ток извођења радова.,
- сходно члану 15. Уговора, у случају извођења вишкова радова чије количине превазилазе уговорене количине радова, у ком случају ће Инвеститор по прихватању прегледа вишкова и мањкова радова који одступају од уговорених количина радова, са Извођачем закључити анекс овог уговора,
- сходно члану 16. Уговора, Инвеститор може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од уговорене вредности, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама. У случају повећања обима предмета набавке уговорне стране ће закључити Анекс овог уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама,
- сходно члану 18. Уговора Инвеститор може да дозволи измену цене као битног елемента уговора само из објективних разлога и то:
 - из разлога предвиђених чланом 637. Закона о облигационим односима,
 - из разлога који су јасно и прецизно одређени уговором и конкурсном документацијом из спроведеног поступка јавне набавке,
 - из разлога који су предвиђени посебним прописом,
- у складу са чланом 18. Уговора Инвеститор има право на снижење уговорене цене сходно чл. 639. став 2. Закона о облигационим односима,
- сходно члану 37. Уговора, измена битних елемената уговора и допуне уговора врше се у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, уз обострану сагласност и у писменој форми само из објективних разлога који су предвиђени овим уговором или посебним прописима,
- друге околности које могу да проистекну из примене других прописа и Посебних узанси о грађењу уговорених чланом 39. Уговора.

КОМИСИЈА ЗА ЈН 5/2019