
1  

                            

  

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ 

УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ 

  

                           бр. 170 – 22 

23.04.2018. године 

Б Е О Г Р А Д 

  

 

Одговор на захтев за додатним  

информацијама у ЈН број 9/2018  

о б ј а в љ у ј е . -         

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15, у даљем тексту ЗЈН), а у вези достављеног захтева заинтересованог лица за додатним 

информацијама/примедбама на конкурсну документацију у поступку јавне набавке бр. 9/2018 – 

Обућа, дана 12.04.2018.године, наручилац Управа за снабдевање Сектора за материјалне ресурсе 

Министарства одбране, објављује одговор: 

 

Заинтересовано лице је доставило следеће примедбе: 

1. У опису предмета набавке и елемената понуде предметне конкурсне документације за 

партију 2. Ципеле под редним бројем 2 – ципеле војничке плитке мушке у количини од 

10.000 пари и редни број 3 – ципеле војничке плитке женске 3.072 пари, рок испоруке 

за исте је 90 дана!? а за све остале партије 1.Папуче, 3. Кломпе, 4. Гумене чизме па чак 

и за ципеле бродске из партије 2. под редним бројем 1, рок испоруке је 120 дана !? 

Сматрамо да је овакво решење и задати рок нереалан, нелогичан и да ставља нове 

понуђаче у неповољан положај у односу на досадашње добављаче ове обуће. 

2. Сматрамо да је потребно померити почетак рока испоруке тако да исти тече од 

момента овере узорка од стране ВТИ Жарково, а имајући у виду да је оверу сваког 

узорка пракса ВТИ да достави свој одговор-решење обично у року од 7-10 дана. 

3. Сматрамо да државни и верски празници као и недеља не треба да улазе у време рока 

испоруке, већ да се рок испоруке рачуна само на радне дане. 

 

Одговор: 

Приликом дефинисања рокова за испоруку добара из појединих партија руководили смо се 

потребом за хитним обезбеђењем појединих добара, као и роковима који су дати од стране 

покретача набавке и није нам била намера да нове понуђаче доводимо у неповољан положај у 

односу на досадашње понуђаче, како је то заинтересовано лице у свом допису навело. 

Уважавајући примедбу заинтересованог лица, а поштујући начела јавних набавки, без 

обзира на чињеницу да потреба за хитним обезбеђењем горе наведених добара и даље 

постоји, наручилац ће изменити конкурсну документацију и одредити да рок испоруке за 

добра из партије 2- Ципеле, на ред. бр. 2 – ципеле војничке плитке мушке и ред. бр. 3 – ципеле 

војничке плитке женске буде 120 дана од дана обостраног потписивања уговора (дакле, за сва 

добара из партија од 1 до 4, рок испоруке  ће бити 120 дана од дана обостраног потписивања 

уговора.  

По питању дефинисаног почетка рока испоруке остајемо при ставу да рок испоруке 

почиње да тече од дана обостраног потписивања уговора и да укључује календарске дане, 

без обзира да ли су то државни, верски празници или недеље. 
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Обзиром да горе наведено подразумева измену Конкурсне документације (у складу са 

чланом 63. ЗЈН), овим путем вас обавештавамо да ће Наручилац у најкраћем могућем 

року објавити измену конкурсне документације и обавештење о продужењу рока за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и својој интернет 

страници - Интернет веб апликацији „Јавне набавке у МО и ВС” на домену 

www.nabavke.mod.gov.rs. 

 

БМ.- 

 Н А Ч Е Л Н И К 

 п у к о в н и к 

    сц Ненад Иванчевић, дипл.инж. 


