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 Питање
Poštovani 

molimo Vas da nam odgovorite na sledeća pitanja a u vezi sa JN br.: 198/2015, Nabavka elektronskih i elektro komponenti:  

Pitanje br.: 1. U članu 6. modela Ugovora, navedeno je da se momentom nastanka DPO smatra datum zavođenja izveštaja komisije o izvršenom kvantitativnom i kvalitativnom prijemu. Obzirom da se momentom DPO smatra dan kada su dobra isporučena i zaprimljena od strane krajnjeg naručioca, molimo Vas da nam odgovorite koliki je rok za zavođenje izveštaja komisije od dana isporuke dobara?  

Pitanje br.: 2. Da li je prihvatiljivo za krajnjeg naručioca sukcesivna isporuka, obzirom da određeni proizvođač koji je zahtevan određenom kompletnom partijom, većinu robe iz te partije može isporučiti u roku od 25 dana, a ostatak dobara  do 70 dana. Ovo pitanje je usko vezano za pitanje br.: 1, jer je Članom 6 modela Ugovora navedeno da se izveštaj o izvršenom kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe sačinjava nakon prijema celokupno ugovorene količine. Da li je u tom slučaju za krajnjeg naručioca prihvatljivo da se izveštaj o prijemu robe izrađuje nakon prijema dela robe za određenu partiju?

Oдговор
1.Kвантитативни пријем робе врши се одмах по пријему робе. 

Квалитативни пријем ( односно завођење комисијског извештаја о квалитативном и квантитативном пријему робе) врши се у периоду од 7-15 дана од дана пријема робе, зависно од присуства  чланова пријемне комисије. 
2.Прихватљива је сукцесивна испорука, али само по партијама.

Роба из поједине партије се испоручује комплетно, након чега се сачињава комисијски извештај о о квалитативном и квантитативном пријему робе.
