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1. ОПШТЕ ПОДАТКЕ О НАБАВЦИ:

1.1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: РС МО-Војска Србије, Војна пошта 9808 Београд, ул. Мије Ковачевића бр. 5, www.nabavke.mod.gov.rs
1.2.  Јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности, под редним бројем 59 за текућу годину.

1.3.    Предмет јавне набавке мале вредности: 

Извођење радова на поправци објеката КН-4, КН-5 и КН-8 у складишту ''Церовац'' код Крагујевца,.
1.4. Контакт лица: пп Борче Христовски, дипл.инж.грађ., тел. 011/3205-078, вс Босиљка Лукић, дипл.правник, тел. 011/3205-197.
2. ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1. Предмет јавне набавке мале вредности је извођење радова на поправци објеката КН-4, КН-5 и КН-8 у складишту ''Церовац'' код Крагујевца, према предмеру потребних радова дат у прилогу бр. 1.

3.  УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАБАВКЕ
3.1.  КВАЛИТЕТ РАДОВА

Квалитет изведених радова мора у свему одговарати важећим прописима, нормативима и стандардима за врсте радова које се изводе. За уграђени материјал обезбедити и доставити наручиоцу атесте о квалитету производа.
3.2. КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧНИ ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Квалитативни пријем изведених радова врши комисија наручиоца.

Комисија ће квалитативни пријем изведених радова извршити у року од 15 (петнаест) дана, од дана када извођач обавести наручиоца да су уговорени радови реализовани и када надзорни орган наручиоца констатује у грађевинском дневнику да су сви радови завршени.

Истовремено са квалитативним пријемом, извршиће се и примопредаја изведених радова између извођача и крајњег корисника, посредством надзорног органа наручиоца, о чему ће се сачинити посебан записник.

Коначни обрачун изведених радова врши заједничка комисија, састављена од представника наручиоца  и извођача истовремено са квалитативним пријемом или најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана завршетка квалитативног пријема радова.

3.3.  казнене одредбе

Ако извођач не изврши радове у уговореном року, обавезан је да плати наручиоцу уговорну казну у висини од 2 ‰ (два промила) од укупно уговорене вредности радова, за сваки дан закашњења, рачунајући од дана истека уговореног рока па до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику констатује да су уговорени радови извршени.
Износ тако утврђене казне не може прећи 5 % од укупне вредности  уговорених радова.

У случају неблаговремене исплате привремених и окончане ситуације, извођач има право на наплату законске затезне камате.

3.4.  МЕРЕ СИГУРНОСТИ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДИЛИШТА 
Извођач је дужан да за време извођења предметних радова на градилишту спроводи све мере безбедности заштите на раду, заштите од пожара и заштите животне средине, а у циљу заштите запосленог особља, пролазника, саобраћаја, суседних објеката и околине. Све трошкове спровођења наведених мера сигурности на раду сноси извођач.

По завршетку радова, извођач је дужан да  са градилишта повуче своје раднике, преостали материјал, опрему и средства за рад. Трошкове настале у вези са овим радовима сноси извођач.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

4.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ  75. ЗЈН
· Решење издато од стране Агенције за привредне субјекте (АПР) о регистрацији привредног субјекта у Регистар привредних субјеката, за обављање делатности које су предмет јавне набавке;

· Извод о регистрацији привредног субјекта (од АПР), не старији од два месеца;

· Попуњен образац "подаци о понуђачу" (Прилог бр. 2);

· Изјава понуђача дата под кривичном и материјалном одговорношћу да у потпуности испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 2),3) и 4) ЗЈН (Прилог бр. 3);

· Изјава понуђача дата под кривичном и материјалном одговорноћу у складу са чланом 75. став 2.  ЗЈН (прилог бр. 4)

4.2.ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ  75. ЗЈН
· Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем (попуњава се само у случају да понуђач не наступа са подизвођачем) (Прилог бр. 5);

-    Уколико понуђач наступа са подизвођачем, попуњава се образац “подаци о подизвођачу“ (Прилог бр. 6.). За подизвођача се достављају докази и изјаве као за понуђача наведени у тачки 4.1. 
-    Учешће подизвођача (Прилог бр. 7.);

· Референтну листу понуђача за изведене радове који су предмет јавне набавке (Прилог бр. 8);

· Изјава понуђача да прихвата услове из конкурсне документације  (Прилог бр. 9);
5. УПУТСТВО ЗА САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ
5.1.  ЈЕЗИК У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.

Понуђач даје понуду на језику на којем је припремљена конкурсна документација.

5.2. ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА 
Понуда се сачињава тако што понуђач уписује тражене податке на обрасцима који су саставни део конкурсне документације. 
Понуде које нису сачињене на обрасцима из конкурсне документације и не садрже све тражене елементе неће бити узете у разматрање.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду хронолошки поређани, односно буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

5.3 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није могуће.

5.4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

Понуде не могу бити измењене или повучене после крајњег рока за доставу.

Понуђач може да допуни, измени, замени или повуче своју понуду обавештавајући наручиоца писаним путем, пре крајњег рока за доставу понуде.

5.5. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

5.6. АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Уколико понуђач наступа са подизвођачем дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке коју ће поверити подизвођачу који не може бити већи од 50%, као и да одреди део предмета набавке који ће поверити подизвођачу. Понуђач је у овом случају дужан да наведе назив подизвођача.

Понуђач који наступа са подизвођачем је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке у складу са тачком 4.1. ове конкурсне документације.

Понуду може поднети и група понуђача у складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове у складу са тачком 4.1 конкурсне документације.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

· члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

· понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

· понуђачу који ће издати рачун;

· рачуну на који ће бити извршено плаћање;

· обавезама сваког понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који подесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
5.7. НАЧИН ПЛАЋАЊА И РОКОВИ ПЛАЋАЊА 

Плаћање изведених радова вршиће се према испостављеним привременим и окончаној ситуацији, БЕЗ АВАНСА, у року од 30 дана од дана настанка ДПО. ДПО настаје даном овере привремене или окончане ситуације од стране надзорног органа, који је дужан исту оверити у року од 5 (пет) дана, од дана завођења ситуације у деловодник наручиоца.
Привремене ситуације се исплаћују до 95 % вредности изведених радова, а преостала исплата се врши приликом коначног обрачуна изведених радова
Плаћају се само стварно изведене и уговорене количине радова и уграђени материјал, признате и оверене у грађевинској књизи од стране надзорног органа, што је и услов за испостављање ситуације на исплату.
5.8.   ГАРАНТНИ РОК

Гарантни рок за изведене предметне радове је минимум 2 (две) година, и тече од дана квалитативног пријема и примо-предаје изведених радова.

5.9.  ВАЛУТА 
Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима. 
5.10. ЦЕНА И НАЧИН ФОРМИРАЊА ЦЕНЕ 

Јединичне цене за извођење предметних радова за сваку позицију из достављеног предмера  формирати у складу са нормативима и стандардима којима је иста регулисана, са свим потребним материјалом (набавком и уградњом) за реализацију комплетне позиције, помоћним радовима, употребом заштитне опреме и скеле, без пореза на додату вредност (ПДВ).  ПДВ обрачунати и исказати у рекапитулацији. 

Укупне цене сатница радне снаге са урачунатим фактором дати по квалификационој структури ради обрачуна евентуалних додатних, накнадних и непредвиђених радова. (фактор предузећа посебно назначити),

Цена мора обухватити све трошкове везане за извођење предметних радова. 
Цена мора бити фиксна за период важења опције понуде. Промена цене за време важења опције понуде није могућа. Опција понуде је најмање 60 дана. 

Цена коју понуди понуђач је фиксна и непроменљива сходно члану 637. и 639. ЗОО за период од датума обостраног потписивања уговора до уговореног рока завршетка услуге.

5.11.  РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА

Рок завршетка предметних радова је највише 40 (четрдесет) календарских дана, при чему се радни дан рачуна од 07,00-18,00 часова радним даном и викендом, од дана увођења у посао. Извођач се обавезује да са радовима отпочне најкасније у року од 5 (пет) дана од дана обострано потписаног уговора, односно од добијања сагласности за улазак лица и возила у војни комплекс.

5.12.  ПРОДУЖЕЊЕ РОКА

Уколико извођач из објективних разлога не може извршити радове у уговореном року, може тражити продужење, с тим да свој документован писани захтев поднесе наручиоцу одмах по наступању измењених околности  због којих тражи продужење рока, а најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока.

Наручилац радова је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана пријема захтева за продужење рока одговори извођачу. Уколико наручилац не одговори извођачу  писаним дописом  у датом року, сматраће се да је дао сагласност.
5.13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА

Подаци из ове конкурсне документације сматрају се војном тајном у смислу Закона о одбрани (Службени гласник РС број 116/07 и 88/09).

Подаци, које понуђач оправдано означи као поверљиво, биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљиве, понуђач може означити документе који садрже личне податке, а које не садржи ниједан једини регистар или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горњем углу великим словима имају исписано “ПОВЕРЉИВО”, а испод тога лице које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано “ПОВЕРЉИВО”.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају наведеним условима, наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће учинити то тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати “ОПОЗИВ”, уписати датум и време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост документа, наручилац ће одбити понуду у целини.

5.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Понуђач  може тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде искључиво писaним путем, односно поштом, на адресу ВП 9808 Београд, ул. Мије Ковачевић бр. 5, 11000 Београд, или путем факса број +381 11 3000-315 и то обавезно са назнаком "ПОЈАШЊЕЊЕ-за јавну набавку по конкурсној документацији број 8283 -____”.

Сви захтеви за појашњење морају стићи до наручиоца најкасније пет (5) дана пре истека рока за подношење понуда. 

Наручилац ће на овакав захтев писмено одговорити заинтересованом лицу у року од 3 дана од пријема захтева и истовремено ту информацију поставити на Портал ЈН и интернет страни наручиоца.

Комуникација у вези са додатним појашњењима и одговорима одвија се писаним путем на начин одређен одредбом члана 20. Закона о јавном набавкама 

Тражење информација и појашњења телефонским путем није дозвољено.
Да би помогао поређење понуда, Наручилац може у складу са својим дискреционим правом тражити од понуђача разјашњење евентуалних нејасноћа у његовој понуди и затражити анализу цене уколико нађе за сходно да је потребна таква анализа. 

Такво појашњење може да се затражи у свакој фази до момента доношења одлуке о додели уговора. Захтеви за појашњење и одговори морају бити достављени у писаној форми поштом или путем факса и неће се тражити, нудити или одобрити никаква промена цене или садржаја понуде.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Уколико понуђач у року који му је одредио Наручилац не достави или одбије да достави појашњење понуде из ове тачке, понуда таквог понуђача ће бити одбијена.

5.15. ДОДЕЛА УГОВОРА  
Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“. 
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, уговор ће бити додељен понуђачу са краћим роком завршетка услуге.

Уговор ће бити закључен по добијању сагласности Дирекције за имовинско-правне послове МО и истека рока за подношење захтева за заштиту права из чл.149. ЗЈН.

5.16.  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде достави ИЗЈАВУ потписану од стране овлашћеног лица и оверену печатом понуђача о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању  и условима рада и заштите животне средине (ПРИЛОГ Бр. 4.)   

5.17. ЗАШТИТА ПРАВА 
Поступак заштите права уређен је одредбама чланова 148.-151. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 124/12). 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији а предаје наручиоцу. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за поднођење понуда или 
конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обувастави поступка, рок за подношење захтева за заштиту праца је пет дана од дана пријема одлуке.  
6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Образац понуде је дат у прилогу бр. 10.
7. МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора је дат у прилогу бр. 11.

Понуђач мора да попуни Модел уговора, парафира сваку страну, потпише задњу страну уговора и стави печат на сваки параф и потпис, чиме потврђује да је сагласан са одредбама Модела уговора
8. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
9. ТЕКСТ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Текст изјаве о независној понуди је дат у прилогу бр. 12.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
1. пп Борче Христовски, дипл.инж.грађ.

            ________________________________ 

2. пр Татјана Симић, дипл. правник,

            ________________________________

       3.  вс Катица Радовић, дипл.ецц.

            ________________________________

4. вс Љубан Ромчевић, арх.тех.

            ________________________________

ПРИЛОГ бр. 1.
              















 ПРЕДМЕР РАДОВА

                           За поправку објекта КН-4(магацин) у складишту''Церовац''
 код Крагујевца 

Објекат КН-4 (магацин) је приземни објекат озидан опеком у продужном малтеру. Висина објекта до стрехе је до 4,0м1. Кровна конструкција објекта је дрвена на две воде, а кровни покривач је од фалцованог црепа. Таванска конструкција је израђена од резане грађе са каратаваном. Плафонска конструкција је од летава, трске и малтера. На објекту постоји громобранска инсталација (један спуст) и висећи хоризонтални полукружни олуци Р.Ш=33цм и вертикале Р.Ш.=40цм. Кровни покривач од фалцованог црепа делом је дотрајао и објекат на више места прокишњава. На објекту се предвиђа претресање дела кровног покривача са додатком новог црепа, углавном прва два реда до стрехе и по цца 4,0 са сваке стране по дужини чеоних рогова-ветерлајсн и делимична замена олука. 

1. (ДЕМОНТАЖЕ и РУШЕЊА)
1. Разоткривање-демонтажа кровног покривача од фалцованог црепа на делу двоводног крова, приземног објекта (разоткрива се део крова по дужини стрехе, чеоних рогова уз ветерлајсне ширине око 4,0м и на средишњем делу крова где је то потребно) ради извођења радова на замени оштећених дрвених чеоних рогова, летава и делова кровне конструкције система столице. Демонтирани-исправни цреп сложити на тавану ради поновне уградње.   
      Обрачун по м2 



м2    
145,00
х

          =
2. Демонтажа слемењака-ћерамиде са двоводног крова приземног објекта. Демонтиране-исправне слемењаке сложити на тавански простор ради поновне уградње.   
      Обрачун по ком 



ком    
8,00
х

          =
3. Демонтажа слемењака-ћерамиде са двоводног крова приземног објекта. Демонтиране-исправне слемењаке сложити на тавански простор ради поновне уградње.   
      Обрачун по м1 



м1    
4,00
х

          =
4. Демонтажа ветерлајсни од поц. лима д=0,55мм РШ=33цм. 
      Обрачун по м1. 



м1    
25,00
х

          =
5. Демонтажа дрвених чамових летава 24х48мм на делу двоводног крова приземног објекта,  на местима где су постојеће труле по читавој површини крова.
      Обрачун по м1. 



м1    
80,00
х

          =
6. Демонтажа дрвених чамових летава 24х48мм на делу двоводног крова приземног објекта,  где се демонтира цреп и на местима где су постојеће труле по читавој површини крова.
      Обрачун по м2. 



м2    
70,00
х

          =
7. Демонтажа трулих делова кровне конструкције (рогова, венчаница греда и др.) 

      Обрачун по м3 



м3    
0,15
х

          =
8. Демонтажа дрвеног опшива стрехе и рогова од даске 24мм.

     Обрачун по м2. 



м2    
24,00
х

          =
9. Демонтажа висећих полукружних лимених олука од поц. лима д=0,55мм, Р.Ш.=33,0цм комплет са кукама.
     Обрачун по м1. 



м1    
46,00
х

          =
10. Демонтажа одводних олучних цеви пресека Р.Ш.=40,0цм, од поц. лима д=0,55мм, демонтирају се севи заједно са обујмицама.
Обрачун по м1



м1    
18,00
х

          =
====
======================================================================
 СВЕГА : 1. ДЕМОНТАЖЕ   И
 РУШЕЊА 
(без ПДВ) …………………….__________________

2. НОВИ РАДОВИ
1. Набавка материјала, израда и уградња нових делова дрвене кровне конструкције, (рогова, венчаница греда и др.) система двоструке столице од здраве чамове грађе на местима где је трула демонтирана. Делове елемената кровне конструкције урадити у димензијама и облику у потпуности као постојеће, са прописаним тесарским везовима кровних елемената.
      Обрачун по м3 



м3    
0,15
х

          =
2. Набавка материјала и уградња нових, дрвених, правих, квалитетних јелових-чамових летава 3х5цм., на размаку и у свему као постојеће.
     Обрачун по м1



м1    
80,00
х

          =  
3. Набавка материјала и уградња нових, дрвених, правих, квалитетних јелових-чамових летава 3х5цм., на размаку и у свему као постојеће.
     Обрачун по м2



м2    
70,00
х

          =  
4. Покривање двоводног крова приземног објекта са исправним демонтираним црепом (цреп приликом демонтаже сложен на тавану објекта) уз набавку и уградњу новог квалитетног фалцованог црепа исте врсте и типа као постојећи. 

     Обрачун по м2                                          

      а/ постојећи-стари цреп                               м2    
115,00
х
                 =

      б/ нови фалцовани цреп                               м2    
30,00
х
                 =
5. Покривање слемена крова са уградњом исправних, раније демонтираних слемењака-ћерамиде, који се налазе на тавану објекта, уз набавку и уградњу потпуно нових, квалитетних слемењака, истог типа и врсте као постојећи. Слемењаке поставити у продужном малтеру, а саставе обрадити.
      Обрачун по ком 

      а/ постојећи-стари слемењаци                     м1   
2,00
х
                 =

      б/ нови слемењаци                                        м1    
2,00
х
                 =
      в/ нови слемењаци                                        ком    
8,00
х
                 =

6. Набавка материјала, израда и уградња ветерлајсни од поцинкованог лима д=0,60мм, РШ=33 цм. 
      Обрачун по м1 



м1    
25,00

    х

    =
7. Набавка материјала, превоз и уградња нових хоризонталних полукружних олука од поц. лима д=0,60мм, Р.Ш.=33цм комплет са кукама. Спојеве олука нитовати поп нитнама на 4-6 места по споју и исти летовати (или залити ''СИКА'' и или сличним лепком за ту намену) да вода не пролази, а при постави дати одговарајући пад према одводним цевима.
      Обрачун по м1 



м1    
12,00
х

          =
8. Набавка материјала, превоз и уградња нових одводних олучних цеви кружног пресека фи 120мм, од поц. лима. Д=0,60мм Р.Ш.=40цм, комплет са обујмицама. Спојеве олучних цеви нитовати поп нитнама и летовати (или залити ''СИКА'' и или сличним лепком за ту намену).
      Обрачун по м1 


м1    
8,00
х

          =
9. Набавка материјала и израда новог опшива стрехе и рогова од рендисане даске 24мм. Даску припремити и заштити-премазати 2х садолином.

      Обрачун по м2



м2    
24,00
х

          =
==========================================================================
С В Е Г А : 2 НОВИ  РАДОВИ (без
ПДВ)……………………………………____________________

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

1. ДЕМОНТАЖА и РУШЕЊА
 (без ПДВ).................................................._____________________
2. НОВИ РАДОВИ
 (без ПДВ)......................................................................______________________
=========================================
=================================

А/ УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (без
 ПДВ)……………………………._____________________


Б/    О Б Р А Ч У Н   ПДВ (Ах20%)


    _________________х  20%   =    __________________

Ц/ УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (са ПДВ) А+Б

_________________________+_________________=_______________________

НАПОМЕНА: Наручилац радова задржава право да у току извођења радова одустане од појединих позиција радова или промени количине, о чему ће писаним путем или уписом у грађевински дневник, благовремено обавестити извођача. 

Количине предвиђене предмером су приближне, а тачне количине ће се утврдити приликом извођења радова. Понуђач је обавезан да пре наручивања материјала тачне мере узме на лицу места и количине прилагоди према потребама и стању на лицу места. У понуђену цену позиције улази комплетна набавка, превоз и уградња материјала, сви помоћни радови, употреба заштитне опреме, прописане скеле за све врсте радова и све друго што је потребно да се свака позиција предмера радова у потпуности и комплетно реализује.Понуђач је обавезан да сав шут добијен приликом извођења радова одвезе на градску депонију смећа а демонтирани материјал разврста по врсти, записнички преда кориснику и сложи на место у кругу касарне где одреди корисник. Понуђач је у обавези да све радове изведе квалитетно, у складу са техничким прописима и упутству произвођача материјала за ову врсту радова. 

У Београду 22.05.2013. године.



П О Н У Ђ АЧ:

Предмер саставио:

Љубан Ромчевић, арх. тех.

___________________________



(потпис и печат)                                           
             







 ПРЕДМЕР РАДОВА

                         За поправку објекта КН-5 (магацин) у складишту''Церовац''
 код Крагујевца 

Објекат КН-5 (магацин) је приземни објекат (50,70х10,80м1) озидан опеком у продужном малтеру. Висина објекта до стрехе је до 4,0м1. Кровна конструкција објекта је дрвена на две воде, а кровни покривач је од фалцованог црепа. Таванска конструкција је израђена од резане грађе са каратаваном. Плафонска конструкција је од летава, трске и малтера. На објекту постоји громобранска инсталација (један спуст) и висећи хоризонтални полукружни олуци Р.Ш=33цм и вертикале Р.Ш.=40цм. Комплетни олуци су скорозијом и дотрајали, а кровни покривач од фалцованог црепа делом је дотрајао и објекат на више места прокишњава. На објекту се предвиђа претресање дела кровног покривача са додатком новог црепа (1,6ком/м2), углавном прва два реда до стрехе и по цца 4,0 са сваке стране по дужини чеоних рогова-ветерлајсни и око противпожарног зида, комплетна замена олука и поправка фасаде. 

1. (ДЕМОНТАЖЕ и РУШЕЊА)

1. Разоткривање-демонтажа кровног покривача од фалцованог црепа на делу двоводног крова, приземног објекта (разоткрива се део крова по дужини чеоних рогова уз ветерлајсне ширине око 4,0м, уз противпожарни зид ширине око 2,0м и на средишњем делу крова где је то потребно) ради извођења радова на замени оштећених дрвених чеоних рогова, летава и делова кровне конструкције система столице. Демонтирани-исправни цреп сложити на тавану ради поновне уградње.   
      Обрачун по м2 



м2    
180,00
х

          =
2. Демонтажа слемењака-ћерамиде са двоводног крова приземног објекта. Демонтиране-исправне слемењаке сложити на тавански простор ради поновне уградње.   
      Обрачун по ком 



ком    
8,00
х

          =
3. Демонтажа слемењака-ћерамиде са двоводног крова приземног објекта. Демонтиране-исправне слемењаке сложити на тавански простор ради поновне уградње.   
      Обрачун по м1 



м1    
12,00
х

          =
4. Демонтажа ветерлајсни од поц. лима д=0,55мм РШ=33цм. 
      Обрачун по м1. 



м1    
25,00
х

          =
5. Демонтажа дрвених чамових летава 24х48мм на делу двоводног крова приземног објекта,  на местима где су постојеће труле по читавој површини крова.
      Обрачун по м1. 



м1    
120,00
х

          =
6. Демонтажа дрвених чамових летава 24х48мм на делу двоводног крова приземног објекта,  где се демонтира цреп и на местима где су постојеће труле по читавој површини крова.
      Обрачун по м2. 



м2    
140,00
х

          =
7. Демонтажа трулих делова кровне конструкције (рогова, венчаница греда и др.) 

      Обрачун по м3 



м3    
0,40
х

          =
8. Обијање оштећеног и дотрајалог малтера и трске са плафонске конструкције просторија, на местима где је дошло до процурења воде и оштећења плафона.      Обрачун по м2 



м2    
60,00
х

          =
9. Обијање оштећеног и дотрајалог малтера са спољних зидова-фасаде објекта и утоварно-истоварне рампе, на местима где је постојећи малтер дотрајао и отпао.

     Обрачун по м2 



м2    
550,00
х

          =
10. Разбијање (ручно или машинско-пикамерима или хилти бушилицама) оштећеног и дотрајалог бетонског тротоара просечне дебљине 12цм на местима где је постојећи оштећен и дотрајао. Добијени материјал користити као подлогу за израду новог тротоара.
     Обрачун по м3 



м3    
2,50
х

          =
11. Демонтажа дрвеног опшива стрехе и рогова од даске 24мм.

     Обрачун по м2. 



м2    
54,00
х

          =
12. Демонтажа висећих полукружних лимених олука од поц. лима д=0,55мм, Р.Ш.=33,0цм комплет са кукама.
     Обрачун по м1. 



м1    
106,00
х

          =



13. Демонтажа одводних олучних цеви пресека Р.Ш.=40,0цм, од поц. лима д=0,55мм, демонтирају се севи заједно са обујмицама.
Обрачун по м1



м1    
34,00
х

          =
14. Демонтажа лименог опшива-атике (противпожарног зида од пуне опеке) са дела двоводног крова (средишњи део). Опшив Р.Ш=66цм.
      Обрачун по м1. 



м1    
12,00
х

          =
15. Демонтажа дотрајалих дрвених једнокрилних улазних врата величине 80/205цм.
Обрачун по ком



ком    
1,00
х

          =
====
======================================================================
 СВЕГА : 1. ДЕМОНТАЖЕ   И
 РУШЕЊА 
(без ПДВ) …………………….__________________

2. НОВИ РАДОВИ

1. Набавка материјала, израда и уградња нових делова дрвене кровне конструкције, (рогова, венчаница греда и др.) система двоструке столице од здраве чамове грађе на местима где је трула демонтирана. Делове елемената кровне конструкције урадити у димензијама и облику у потпуности као постојеће, са прописаним тесарским везовима кровних елемената.
      Обрачун по м3 



м3    
0,40
х

          =
2. Набавка материјала и уградња нових, дрвених, правих, квалитетних јелових-чамових летава 3х5цм., на размаку и у свему као постојеће.
     Обрачун по м1



м1    
120,00
х

          =  
3. Набавка материјала и уградња нових, дрвених, правих, квалитетних јелових-чамових летава 3х5цм., на размаку и у свему као постојеће.
     Обрачун по м2



м2    
140,00
х

          =  
4. Покривање двоводног крова приземног објекта са исправним демонтираним црепом (цреп приликом демонтаже сложен на тавану објекта) уз набавку и уградњу новог квалитетног фалцованог црепа исте врсте и типа као постојећи. 

     Обрачун по м2                                          

      а/ постојећи-стари цреп                               м2    
150,00
х
                 =

      б/ нови фалцовани цреп                               м2    
30,00
х
                 =
5. Покривање слемена крова са уградњом исправних, раније демонтираних слемењака-ћерамиде, који се налазе на тавану објекта, уз набавку и уградњу потпуно нових, квалитетних слемењака, истог типа и врсте као постојећи. Слемењаке поставити у продужном малтеру, а саставе обрадити.
      Обрачун по ком 

      а/ постојећи-стари слемењаци                     м1   
9,00
х
                 =

      б/ нови слемењаци                                        м1    
3,00
х
                 =
      в/ нови слемењаци                                        ком    
8,00
х
                 =

6. Набавка материјала, израда и уградња ветерлајсни од поцинкованог лима д=0,60мм, РШ=33 цм. 
      Обрачун по м1 



м1    
25,00

    х

    =
7. Набавка материјала, превоз и уградња нових хоризонталних полукружних олука од поц. лима д=0,60мм, Р.Ш.=33цм комплет са кукама. Спојеве олука нитовати поп нитнама на 3-5 места по споју и исти летовати (или залити ''СИКА'' и или сличним лепком за ту намену) да вода не пролази, а при постави дати одговарајући пад према одводним цевима.
      Обрачун по м1 



м1    
106,00
х

          =
8. Набавка материјала, израда, превоз и постављање скупљача воде за олучне цеви пречника 12 цм од поцинкованог лима д=0,60 мм. Скупљаче воде набавити и уградити комплетно у складу са прописима за ову врсту радова.

     Обрачун по ком. 


ком.    
6
х

          =
9. Набавка материјала, превоз и угреадња нових одводних олучних цеви кружног пресека фи 120мм, од поц. лима. Д=0,60мм Р.Ш.=40цм, комплет са обујмицама. Спојеве олучних цеви нитовати поп нитнама и летовати (или залити ''СИКА'' и или сличним лепком за ту намену).
      Обрачун по м1 


м1    
38,00
х

          =
10. Набавка материјала, превоз и уградња новог лименог опшива-атике (противпожарног зида од пуне опеке) на средишњем делу двоводног крова Опшив Р.Ш=66цм, д=0,6мм Спојеве опшива нитовати поп нитнама и летовати (или залити ''СИКА'' и или сличним лепком за ту намену).
      Обрачун по м1 


м1    
12,00
х

          =
11. Набавка материјала и израда новог опшива стрехе и рогова од рендисане даске 24мм. Даску припремити и заштити-премазати 2х садолином.

      Обрачун по м2



м2    
54,00
х

          =
12. Набавка материјала превоз и уградња нових дрвених једнокрилних улазних врата величине 80/205цм.Врата у свему као постојећа, комплет са оквиром, оковом (шарке, елзет брава комплет) и офарбана.
      Обрачун по ком



ком    
1,00
х

          =
13. Набавка материјала превоз и облагање плафона ригипс   плочама д=12,5мм на местима процурења-где је обијен малтер и трска. Плоче поставити преко постојеће дрвене конструкције која је била коришћена за израду плафона од летава, трске и малтера, уз набавку и уградњу нових летава које је потребно поставити на спојевима плоча (нове летве 3х10цм). Након постављања плоча извршити бандажирање спојева, глетовање плоча и кречење полудисперзијом 2х.

      Обрачун по м2 



м2    
70,0
х

          =
14. Набавка материјала, превоз и зазиђивање отвора и оштећења на бочној страни утоварно-истоварне рампе пуном опеком са продужним малтером 1:2:6, дебљина зида 12цм.
      Обрачун по м2 



м2    
17,00
х

          =
15. Набавка материјала, превоз и малтерисање спољних зидова-фасаде и утоварно-истоварне рампе од опеке на местима где је вршено обијање малтера и припрема за ново малтерисање. Зидове малтерисати продужним малтером 1:2:6 уз преходно прскање цем. малтером 1:3, и завршним-финим малтерисањем.
      Обрачун по м2 



м2    
550,00
х

          =
16. Набавка материјала, превоз и и бетонирање тротоара око објеkта на местима где је постојећи разбијан и оштећен, преко припремљене подлоге од материјала добијеног разбијањем постојећег тротоара, бетоном МБ-15 у слоју од 10-12 цм, са извлачењем пада од објекта и армирањем вареном арматуром Р-166. На сваких 1,5м радити дилатације, које након завршене израде залити ситним песком. Тротоар радити  ширине као постојећи (око 80 цм). Након извршеног бетонирања извршити заштиту и његу бетона-квашење.
      Обрачун по м3 



м3    
3,00
х

          =
17. Замена разбијених прозорских стакала д=3мм на местима где иста недостају. Пре уградње извршити стругање старог кита и одговарајућу припрему.     Обрачун по м2 



м2   
10,00
х

          =
18. Набавка и уградња прозорских двокраких квакица заједно са бравицом (оливне)
     Обрачун по ком 



ком   
8,00
х

          =
19. Набавка и уградња прозорских једенокраких квакица заједно са бравицом (полуоливне)
     Обрачун по ком 



ком   
4,00
х

          =
20. Набавка и уградња прозорских двокраких квакица (оливне без бравице)
     Обрачун по ком 



ком   
5,00
х

          =
21. Набавка и уградња прозорских једенокраких квакица (полуоливне без бравица)
     Обрачун по ком 



ком   
2,00
х

          =
22. Набавка и уградња прозорских шарки.
     Обрачун по ком 



ком   
10,00
х

          =
==============================
===========================================
С В Е Г А : 2 НОВИ  РАДОВИ (без
ПДВ)……………………………………___________________

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

1. ДЕМОНТАЖА и РУШЕЊА
 (без ПДВ).............................................____________________
2. НОВИ РАДОВИ
 (без ПДВ)................................................................._____________________
=======================================================================

А/ УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (без
 ПДВ)……………………………._____________________


Б/    О Б Р А Ч У Н   ПДВ (Ах20%)


    _________________х  20%   =    __________________

Ц/ УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (са ПДВ) А+Б
_________________________+_________________=___________________

НАПОМЕНА: Наручилац радова задржава право да у току извођења радова одустане од појединих позиција радова или промени количине, о чему ће писаним путем или уписом у грађевински дневник, благовремено обавестити извођача. 

Количине предвиђене предмером су приближне, а тачне количине ће се утврдити приликом извођења радова. Понуђач је обавезан да пре наручивања материјала тачне мере узме на лицу места и количине прилагоди према потребама и стању на лицу места. У понуђену цену позиције улази комплетна набавка, превоз и уградња материјала, сви помоћни радови, употреба заштитне опреме, прописане скеле за све врсте радова и све друго што је потребно да се свака позиција предмера радова у потпуности и комплетно реализује.Понуђач је обавезан да сав шут добијен приликом извођења радова одвезе на градску депонију смећа а демонтирани материјал разврста по врсти, записнички преда кориснику и сложи на место у кругу касарне где одреди корисник. Понуђач је у обавези да све радове изведе квалитетно, у складу са техничким прописима и упутству произвођача материјала за ову врсту радова. 

У Београду 22.05.2013. године.



П О Н У Ђ АЧ:

Предмер саставио:

Љубан Ромчевић, арх. тех.

___________________________



(потпис и печат)   
 ПРЕДМЕР РАДОВА

                         За поправку објекта КН-8(магацин) у складишту''Церовац''
 код Крагујевца 

Објекат КН-8 (магацин) је приземни објекат озидан опеком у продужном малтеру. Висина објекта до стрехе је до 4,0м1. Кровна конструкција објекта је дрвена на две воде, а кровни покривач је од фалцованог црепа. Таванска конструкција је израђена од резане грађе са каратаваном. Плафонска конструкција је од летава, трске и малтера. На објекту постоји громобранска инсталација (један спуст) и висећи хоризонтални полукружни олуци Р.Ш=33цм и вертикале Р.Ш.=40цм. Кровни покривач од фалцованог црепа делом је делом дотрајао и објекат на више места прокишњава. На објекту се предвиђа претресање дела кровног покривача са додатком новог црепа, углавном прва два реда до стрехе и по цца 4,0 са сваке стране по дужини чеоних рогова-ветерлајсни и делимична замена олука. 

1. (ДЕМОНТАЖЕ и РУШЕЊА)
1. Разоткривање-демонтажа кровног покривача од фалцованог црепа на делу двоводног крова, приземног објекта (разоткрива се део крова по дужини стрехе, чеоних рогова уз ветерлајсне ширине око 4,0м и на средишњем делу крова где је то потребно) ради извођења радова на замени оштећених дрвених чеоних рогова, летава и делова кровне конструкције система столице. Демонтирани-исправни цреп сложити на тавану ради поновне уградње.   
      Обрачун по м2 



м2    
145,00
х

          =
2. Демонтажа слемењака-ћерамиде са двоводног крова приземног објекта. Демонтиране-исправне слемењаке сложити на тавански простор ради поновне уградње.   
      Обрачун по ком 



ком    
8,00
х

          =
3. Демонтажа слемењака-ћерамиде са двоводног крова приземног објекта. Демонтиране-исправне слемењаке сложити на тавански простор ради поновне уградње.   
      Обрачун по м1 



м1    
4,00
х

          =
4. Демонтажа ветерлајсни од поц. лима д=0,55мм РШ=33цм. 
      Обрачун по м1. 



м1    
25,00
х

          =
5. Демонтажа дрвених чамових летава 24х48мм на делу двоводног крова приземног објекта,  на местима где су постојеће труле по читавој површини крова.
      Обрачун по м1. 



м1    
80,00
х

          =
6. Демонтажа дрвених чамових летава 24х48мм на делу двоводног крова приземног објекта,  где се демонтира цреп и на местима где су постојеће труле по читавој површини крова.
      Обрачун по м2. 



м2    
70,00
х

          =
7. Демонтажа трулих делова кровне конструкције (рогова, венчаница греда и др.) 

      Обрачун по м3 



м3    
0,15
х

          =
8. Демонтажа дрвеног опшива стрехе и рогова од даске 24мм.

     Обрачун по м2. 



м2    
18,00
х

          =
9. Демонтажа висећих полукружних лимених олука од поц. лима д=0,55мм, Р.Ш.=33,0цм комплет са кукама.
     Обрачун по м1. 



м1    
10,00
х

          =



10. Демонтажа одводних олучних цеви пресека Р.Ш.=40,0цм, од поц. лима д=0,55мм, демонтирају се севи заједно са обујмицама.
Обрачун по м1



м1    
9,00
х

          =
====
======================================================================
 СВЕГА : 1. ДЕМОНТАЖЕ   И
 РУШЕЊА 
(без ПДВ) …………………….__________________

2. НОВИ РАДОВИ

1. Набавка материјала, израда и уградња нових делова дрвене кровне конструкције, (рогова, венчаница греда и др.) система двоструке столице од здраве чамове грађе на местима где је трула демонтирана. Делове елемената кровне конструкције урадити у димензијама и облику у потпуности као постојеће, са прописаним тесарским везовима кровних елемената.
      Обрачун по м3 



м3    
0,15
х

          =
2. Набавка материјала и уградња нових, дрвених, правих, квалитетних јелових-чамових летава 3х5цм., на размаку и у свему као постојеће.
     Обрачун по м1



м1    
80,00
х

          =  
3. Набавка материјала и уградња нових, дрвених, правих, квалитетних јелових-чамових летава 3х5цм., на размаку и у свему као постојеће.
     Обрачун по м2



м2    
70,00
х

          =  
4. Покривање двоводног крова приземног објекта са исправним демонтираним црепом (цреп приликом демонтаже сложен на тавану објекта) уз набавку и уградњу новог квалитетног фалцованог црепа исте врсте и типа као постојећи. 

     Обрачун по м2                                          

      а/ постојећи-стари цреп                               м2    
115,00
х
                 =

      б/ нови фалцовани цреп                               м2    
30,00
х
                 =
5. Покривање слемена крова са уградњом исправних, раније демонтираних слемењака-ћерамиде, који се налазе на тавану објекта, уз набавку и уградњу потпуно нових, квалитетних слемењака, истог типа и врсте као постојећи. Слемењаке поставити у продужном малтеру, а саставе обрадити.
      Обрачун по ком 

      а/ постојећи-стари слемењаци                     м1   
2,00
х
                 =

      б/ нови слемењаци                                        м1    
2,00
х
                 =
      в/ нови слемењаци                                        ком    
8,00
х
                 =

6. Набавка материјала, израда и уградња ветерлајсни од поцинкованог лима д=0,60мм, РШ=33 цм. 
      Обрачун по м1 



м1    
25,00

    х





=
7. Набавка материјала, превоз и уградња нових хоризонталних полукружних олука од поц. лима д=0,60мм, Р.Ш.=33цм комплет са кукама. Спојеве олука нитовати поп нитнама на 4-6 места по споју и исти летовати (или залити ''СИКА'' и или сличним лепком за ту намену) да вода не пролази, а при постави дати одговарајући пад према одводним цевима.
      Обрачун по м1 



м1    
10,00
х

          =
8. Набавка материјала, превоз и угреадња нових одводних олучних цеви кружног пресека фи 120мм, од поц. лима. Д=0,60мм Р.Ш.=40цм, комплет са обујмицама. Спојеве олучних цеви нитовати поп нитнама и летовати (или залити ''СИКА'' и или сличним лепком за ту намену).
      Обрачун по м1 


м1    
9,00
х

          =
9. Набавка материјала и израда новог опшива стрехе и рогова од рендисане даске 24мм. Даску припремити и заштити-премазати 2х садолином.

      Обрачун по м2



м2    
18,00
х

          =
=======================================================================
С В Е Г А : 2 НОВИ  РАДОВИ (без
ПДВ)……………………………………____________________

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

1. ДЕМОНТАЖА и РУШЕЊА
 (без ПДВ).................................................._____________________
2. НОВИ РАДОВИ
 (без ПДВ)......................................................................______________________
=======================================================================
А/ УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (без
 ПДВ)……………………………._____________________

Б/    О Б Р А Ч У Н   ПДВ (Ах20%)


    _________________х  20%   =    __________________

Ц/ УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (са ПДВ) А+Б

_________________________+_________________=___________________

СВЕУКУПНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА   ЗА  ОБЈЕКТЕ КН-4, КН-5 и КН-8
1.   ОБЈЕКАТ КН-4
 (без ПДВ)....................................................................______________________
2.   ОБЈЕКТЕ КН-5
 (без ПДВ)....................................................................______________________
3.   ОБЈЕКТЕ КН-8
 (без ПДВ)....................................................................______________________
=======================================================================
А/ УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (без
 ПДВ)………………………….______________________

   
  Б/    О Б Р А Ч У Н   ПДВ (Ах20%)


  _______________________х  20%   =    ____________
_______________

В/ СВЕУКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (са ПДВ) А+Б 

___________________________+________________________=_______________________
НАПОМЕНА: Наручилац радова задржава право да у току извођења радова одустане од појединих позиција радова или промени количине, о чему ће писаним путем или уписом у грађевински дневник, благовремено обавестити извођача. 

Количине предвиђене предмером су приближне, а тачне количине ће се утврдити приликом извођења радова. Понуђач је обавезан да пре наручивања материјала тачне мере узме на лицу места и количине прилагоди према потребама и стању на лицу места. У понуђену цену позиције улази комплетна набавка, превоз и уградња материјала, сви помоћни радови, употреба заштитне опреме, прописане скеле за све врсте радова и све друго што је потребно да се свака позиција предмера радова у потпуности и комплетно реализује.Понуђач је обавезан да сав шут добијен приликом извођења радова одвезе на градску депонију смећа а демонтирани материјал разврста по врсти, записнички преда кориснику и сложи на место у кругу касарне где одреди корисник. Понуђач је у обавези да све радове изведе квалитетно, у складу са техничким прописима и упутству произвођача материјала за ову врсту радова. 

У Београду 22.05.2013. године.



П О Н У Ђ АЧ:

Предмер саставио:

Љубан Ромчевић, арх. тех.

___________________________



(потпис и печат)                                           
ПРИЛОГ бр. 2.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

- НАЗИВ ПОНУЂАЧА:




     _________________________________________

- АДРЕСА ПОНУЂАЧА:




  _________________________________________

- ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:




    _________________________________________

- ТЕЛЕФОН:





                      _________________________________________

- ТЕЛ/ФАКС:





                      _________________________________________

- ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:  _________________________________________

- МАТИЧНИ БРОЈ:                          _________________________________________
- РЕГИСТАРСКИ БРОЈ:                _________________ ________________________

- ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:             _________________________________________

- БРОЈ РАЧУНА:





              _________________________________________

- ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА 

  ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:

_________________________________________

Место и датум:
























Понуђач:



































___________________

Име и презиме, печат и потпис

ПРИЛОГ бр. 3.

У вези са понудом коју  
	ПОНУЂАЧ:
	Назив понуђача:
	

	
	Законски заступник:
	


доставља по позиву Војне поште 9808 Београд, за прикупљање писаних понуда у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 59 за 2013. годину, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу дајемо 
И З Ј А В У

ДА КАО ПОНУЂАЧ, а у складу са  чланом 77. став 4. ЗЈН (''Службени гласник РС'' број 124/2012), ИСПУЊАВАМО ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 2), 3) и 4), коју је покренуо Наручилац, Војна пошта 9808 Београд, за извођење радова на поправци објеката КН-4, КН-5 и КН-8 у складишту ''Церовац'' код Крагујевца.
	
	
	

	У _____________,
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	
	
	

	(датум)
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	(мп)
	(потпис овлашћеног лица) 




У случају заједничке понуде, учесници у заједничкој понуди морају да испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке. У том случају овај образац се копира и сваки учесник у заједничкој понуди га попуњава, потписује и оверава.

ПРИЛОГ бр. 4.

У вези са понудом коју  
	ПОНУЂАЧ:
	Назив понуђача:
	

	
	Законски заступник:
	


доставља по позиву Војне поште 9808 Београд, за прикупљање писаних понуда у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 59 за 2013. годину, за извођење радова на поправци објеката КН-4, КН-5 и КН-8 у складишту ''Церовац'' код Крагујевца, а у складу са чланом 75. став 2. ЗНЈ, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу дајемо 
И З Ј А В У

Да смо као понуђач, приликом састаљања понуде, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, заштити животне средине, запошљавању и условима рада

	
	
	

	У _____________,
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	
	
	

	(датум)
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	(мп)
	(потпис овлашћеног лица) 




У случају заједничке понуде, учесници у заједничкој понуди морају да испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке. У том случају овај образац се копира и сваки учесник у заједничкој понуди га попуњава, потписује и оверава.

ПРИЛОГ бр. 5.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

У вези са покренутим поступком јавне набавке мале вредности, редни број 59 за 2013. годину, за извођење радова на поправци објеката КН-4, КН-5 и КН-8 у складишту ''Церовац'' код Крагујевца,  изјављујемо да не наступамо са подизвођачем.

Место и датум:























  Понуђач:









                                                                         _____________________

Име и презиме, печат и потпис

Напомена: Изјава се попуњава само у случају да понуђач не наступа са подизвођачем.

ПРИЛОГ бр. 6.

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

- НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:




       _________________________________________

- АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА:




    _________________________________________

- ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:




             _________________________________________

- ТЕЛЕФОН:





                              _________________________________________

- ТЕЛ/ФАКС:





                              _________________________________________

- ПОРЕСКИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА:  _________________________________________

- МАТИЧНИ БРОЈ:                                  _________________________________________
- РЕГИСТАРСКИ БРОЈ:                         __________________________________________

- ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:                    _________________________________________

- БРОЈ РАЧУНА:





                     _________________________________________

Место и датум:





                                                     Понуђач:









                                                                          ___________________

Име и презиме, печат и потпис

Напомена: у случају већег броја подизвођача, образац треба фотокопирати.

ПРИЛОГ бр. 7.

УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

У вези са покренутим поступком јавне набавке мале вредности, редни број 59 за 2013. годину, за извођење радова на поправци објеката КН-4, КН-5 и КН-8 у складишту ''Церовац'' код Крагујевца,  изјављујемо да наступамо са подизвођачем и у наставку наводимо њихово учешће по вредности:

· у понуди подизвођач _________________________________ у укупној вредности понуде учествује са износом од _____________________ динара, што износи _____% понуде. Наведени подизвођач реализоваће следеће радове:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

· у понуди подизвођач _________________________________ у укупној вредности понуде учествује са износом од _____________________ динара, што износи _____% понуде. Наведени подизвођач реализоваће следеће радове:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Место и датум:























  ПОНУЂАЧ:


































___________________

Име и презиме, печат и потпис

Напомена: Образац се попуњава само у случају да понуђач наступа са подизвођачем. 

ПРИЛОГ бр. 8.

РЕФЕРЕНТНА  ЛИСТА ПОНУЂАЧА ЗА ИЗВЕДЕНЕ  РАДОВЕ

Навести објекте на којима је извођена врста радова која је предмет набавке, наручиоце (лица за контакт и телефонске бројеве код наведених наручилаца) и вредност набавки-изведених радова у 2011/12. години.

	Р.б.
	РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ
	ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ, ТЕЛ. БР.
	ВРЕДНОСТ ПОСЛА У ДИН.

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	

	5.
	
	
	

	6.
	
	
	

	7.
	
	
	

	8.
	
	
	

	9.
	
	
	

	10.
	
	
	


Место и датум:























  ПОНУЂАЧ:


































___________________

Име и презиме, печат и потпис

ПРИЛОГ БР. 9
И З Ј А В А 

О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА

Изјављујемо под пуном моралном и материјалном одговорношћу да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове из конкурсне документације за извођење радова на поправци објеката КН-4, КН-5 и КН-8 у складишту ''Церовац'' код Крагујевца.
Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део Уговора, који не може бити контрадикторан овим условима. 
Место и датум:























  ПОНУЂАЧ:


































___________________

Име и презиме, печат и потпис

ПРИЛОГ бр. 10
ПОНУЂАЧ:____________________________

Број понуде: _________________

Датум:   _____________________

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за достављање понуде и конкурсне документације за извођење радова на поправци објеката КН-4, КН-5 и КН-8 у складишту ''Церовац'' код Крагујевца,
1. Нудимо:
Извођење радова на поправци објеката КН-4, КН-5 и КН-8 у складишту ''Церовац'' код Крагујевца, у свему према описима и количинама у предмеру радова који је дат у прилогу конкурсне документације.

2. Цене нудимо по јединици мере за сваку позицију рада.

3. Цена је исказана у динарима, појединачно за сваку позицију рада и укупно - без пореза на  додату вредност (ПДВ). Обрачунати ПДВ је исказан у рекапитулацији радова.

4. Укупна вредност понуде је:

УКУПНО БЕЗ ПДВ .................................................................................  _____________  динара;
обрачун пдв: _______________х20% .................................................... _____________   динара; 

СВЕУКУПНО (са обрачунатим ПДВ) ..............................................  _____________  динара.
5. Вредност бруто сатнице по групама (са урачунатим фактором предузећа) је: 

· Р II група     .........  ________   дин/час;

· Р III група    .........  ________   дин/час;

· Р IV група    ......... _________  дин/час;

· Р V  група    .........   ________  дин/час;

· Р VI група   .........   ________   дин/час;

· Р VII група  .........  ________    дин/час;

· Р VIII група .........  ________   дин/час;

6. Фактор предузећа је _______ ;

7. Процентуално учешће материјала и рада у цени је М:Р = _____: _____;

8. Понуда важи _______  дана (најмање 60  дана од дана отварања понуда).  

ПОНУЂАЧ:







































________________________






































Име и презиме, печат и потпис

ПРИЛОГ бр. 11

        У Г О В О Р   БР. _____ -____ - МОДЕЛ

Закључен у Београду, дана ___. ____ . 2013. године између:

	РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ВОЈСКА СРБИЈЕ - ВОЈНА ПОШТА 9808 БЕОГРАД,

ул.Мије Ковачевића бр. 5,
11000 БЕОГРАД

	Матични број
	07093608


	Текући рачун
	840-1620-21

	Број ПЕПДВ
	135328814

	П И Б
	102116082

	Телефон/факс
	  011/3205-002;  011/3000-315


  коју заступа пуковник Зоран Вјетровић, дипл.инж. (у даљем тексту  Наручилац)  и

	Предузећа
	

	Матични број
	

	Шифра делатности
	

	Текући рачун
	

	Број ПЕПДВ
	

	П И Б
	

	Телефон/факс
	


  које заступа                                          


 (у даљем тексту Извођач )

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:
Члан 1.

Извођач радова се обавезује да за потрбе Наручиоца изведе радове на:

Поправка објеката КН-4, КН-5 и КН-8 у складишту ''Церовац'' код Крагујевца,  према предмеру радова и усвојеној понуди Извођача бр. _____ од _______.2013. године, заведеној код Наручиоца под инт. бр. 8283-___ од _______.2013. године.

Ц Е Н А - ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Наручиоц и Извођач су сагласни да укупна вредност за уговарање предметних радова из члана 1. овог Уговора, а према јединичним ценама и количинама из усвојене понуде Извођача, бр. ____________ од __________.2013. године,  износи: 
___________________  (без ПДВ)

што са обрачунатим ПДВ  од 20 %  у износу од  ______________________ дин.
укупно уговорена вредност износи:

            __________________  + _______________  (ПДВ)= ________________  дин.

словима: ___________________________________________________________________

Члан 3.
Уговорена вредност изведених радова, утврдиће се на основу изведених количина, обрачунатих и признатих кроз грађевинску књигу од стране надзорног органа и усвојених јединичних цена из понуде Извођача.

Евентуални додатни радови, извршиће се на захтев и уз сагласност Наручиоца у складу са Законом о јавним набавкама, а обрачунаваће се уз примену Норматива и стандарда рада у грађевинарству.
Р О К

Члан 4.

Наручиоц и Извођач су сагласни да рок за завршетак радова који су предмет члана 1. овог Уговора буде 40(четрдесет) календарских дана од дана увођења Извођача у посао. Извођачу се омогућава рад од 07 до 18 часова, радним даном и суботом и недељом.

Даном увођења у посао, односно даном почетка радова, сматраће се датум када надзорни орган Инвеститора записнички констатује уписом на првом листу грађевинског дневника да је Извођач уведен у посао, а даном завршетка уговорених радова, сматраће се датум када надзорн орган констатује у грађевнском дневнику да су сви радови завршени и спремни за квалитативни пријем.

Извођач се обавезује да ће са радовима отпочети у року од 5 (пет) дана од дана обострано потписаног уговора, односно од добијања сагласности за улазак лица у војни комплекс.

ПРОДУЖЕЊЕ РОКА

Члан 5.

Уколико Извођач из објективних разлога не може, или пак сматра да неће моћи да изведе радове у уговореном року из члана 4. овог Уговора, може тражити продужење претходно уговореног рока, под условом да свој аргументовани захтев достави Наручиоцу одмах по настанку измењених околности због којих тражи продужење рока, а најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока.

Наручиоц је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана пријема захтева за продужење рока одговори Извођачу. Уколико Наручиоц не одговори Извођачу о својој одлуци писаним путем у наведеном року, сматраће се да је дао сагласност.

Објективним разлозима за продужење рока из члана 4. овог Уговора, сматрају се:

· природне непогоде, као што су поплава, земљотрес и изузетно лоше време неуобичајно за годишње доба, односно локацију места на којем се радови изводе,
· пожар,

· мобилизација или ратно стање,

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 6.

Наручиоц и Извођач су сагласни да у случају неизвршења уговорених обавеза у року из члана 4. овог Уговора, Извођач плати Наручиоцу на име уговорене казне 2 ‰ (два промила) од укупно уговорене вредности радова, за сваки дан закашњења, рачунајући од дана истека уговореног рока па до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику констатује да су уговорени радови извршени.

Износ тако утврђене казне не може прећи 5 % (пет процената) од укупне вредности уговорених радова. Наручиоц није у обавези да Извођачу посебно образлаже разлог свог права на наплату уговорне казне.

Извођач је сагласан да обрачунати износ на име уговорне казне Наручиоц наплати при коначном обрачуну уговорених радова.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 7.

Плаћање изведених радова вршиће се путем привремених и окончане ситуације. Привремене ситуације се могу испостављати и исплаћивати до 90 % уговорене вредности радова. 

Надзорни орган Наручиоца је дужан да ситуацију овери у року од 5 (пет) дана од дана завођења исте у деловодник Наручиоца. У противном, сматраће се да је ситуација оверена.

Наручиоц је дужан да исплату привремених и окончане ситуације изврши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), а који настаје даном овере ситуације од стране надзорног органа.

Након истека уговореног рока за плаћање, а за време кашњења у плаћању, Извођач стиче право на законску камату на износ дуга, од дана када је истекао рок за плаћање, одређен претходним ставом, па до дана плаћања.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 8.

Гарантни рок за изведене радове је 2(две) године, а за уграђену опрему и уређаје према гаранцији произвођача и тече од дана квалитативног пријема и примо-предаје изведених радова.

Извођач је у обавези да Наручиоцу најкасније до квалитативног пријема изведених радова, достави све потребне атесте о квалитету уграђеног материјала, записнике о свим извршеним неопходним испитивањима, као и сву осталу атестну документацију којом Извођач доказује квалитет изведених радова и све гарантне листове произвођача за уграђену опрему.

ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Члан 9.

Извођач се обавезује да на градилишту води следећу документацију:

· грађевински дневник,

· грађевинску књигу,

Сваки упис (констатацију, запажање, примедбу, налог, детаљ и сл.) у грађевинском дневнику и грађевинској књизи, оверавају овлашћени представник Наручиоца (надзорни органи) и Извођача (руководилац радова).

НАДЗОРНИ ОРГАН И РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Члан 10.

Овлашћена лица - представници Наручиоца и Извођача су надзорни органи и руководиоц радова, који једини имају право уписа у грађевински дневник и грађевинску књигу.

За свог представника - надзорног органа, Наручиоц одређује:

· Љубана Ромчевић, арх. техн.
За свог представника - руководиоца радова, Извођач одређује:

- _________________________

КВАЛИТЕТ РАДОВА, КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ПРИМО-ПРЕДАЈА РАДОВА, КОНАЧНИ ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 11.

Квалитет изведених радова мора одговарати важећим прописима, нормативима и стандардима у грађевинарству за врсте радова које се изводе.

Квалитативни пријем изведених радова из члана 1. овог Уговора, извршиће комисија Наручиоца.

Извођач је дужан да 5 (пет) дана пре завршетка свих уговорених радова затражи квалитативни пријем изведених радова.

Комисија ће квалитативни пријем изведених радова извршити у року од 15 (петнаест) дана, од дана када надзорни орган констатује да су сви уговорени радови завршени и спремни за пријем.

Уколико комисија за квалитативни пријем утврди да радови, или поједини делови радова из члана 1. овог Уговора нису изведени у складу са описом из понуде, односно у складу са нормативима и стандардима за предметну врсту радова, Извођач је дужан да уочене и констатоване примедбе отклони у року датом од стране ове комисије. У противном, Наручиоц има право недостатке и примедбе отклонити ангажовањем трећег лица, а о трошку Извођача.

Истовремено са квалитативним пријемом извршиће се примо-предаја изведених радова између уговорних страна, уз једновремену примо-предају тих радова између Наручиоца и непосредног Корисника, о чему ће се сачинити одговарајући записник са навођењем евентуалних примедби учесника у примо-предаји.
Начин и рок отклањања примедби из претходног става, одредиће записнички комисија уговорних страна приликом квалитативног пријема, односно коначног обрачуна изведених радова.

Коначни обрачун изведених радова, извршиће заједничка комисија Наручиоца и Извођача у року од 30 (тридесет) дана од дана завршетка квалитативног пријема радова.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ    

Члан 12.

Извођач радова је дужан да у току радова градилиште одржава уредно и чисто, да се придржава и да примењује прописане мере противпожарне и хигијенско-техничке заштите, заштите животне средине као и да обезбеди сигурност свих лица у зони градилишта, а у складу са Правилником о заштити на раду при извођењу грађевинских радова.

Све трошкове примене мера заштите и сигурности на раду сноси Извођач.

Све настале штете, изазване својом непажњом, Извођач је дужан отклонити о свом трошку, а у року који одреди Наручиоц.

Члан 13.

Извођач радова се обавезује да, уз претходну сагласност надзорног органа Наручиоца, сав неупотребљив материјал (отпатке, шут и сл.) добијен при извођењу радова, одвезе на депонију одређене од стране општинских органа.

Демонтирани материјал који је употребљив, Извођач ће разврстати по врсти и количини, сложити га на место где одреди корисник и записнички предати кориснику.

Извођач се обавезује да при извршењу свих демонтажних радова, строго води рачуна о начину демонтаже, све у циљу уштеде и постизања што већег степена искоришћења употребљивог демонтираног материјала, а за радове на одржавању војних објеката. 

Члан 14.

Подаци из овог Уговора и сва преписка у вези реализације тог уговора, степенује се војном и пословном тајном у смислу одредби Закона о ВС и подзаконских аката који регулишу ову материју.

Извођач је обавезан да се придржава свих неопходних мера и активности заштите тајности података о војном комплексу и објектима на којима изводи радове.

Одмах, а најкасније три дана од дана потписивања уговора, Извођач је дужан да ВП 9808 Београд, достави потписан и оверен списак лица која ће бити ангажована на градилишту, са унетим личним подацима, (име, очево име, презиме, место рођења, матични број, број личне карте и где је издата) и регистарски број возила која ће бити ангажована приликом реализације овог уговора.

      Члан 15.

Евентуална спорна питања, која настану током реализације овог уговора, уговорне стране ће решавати првенствено споразумно.
Уколико се спорна питања између Наручиоца и Извођача не могу решити споразумно, спорове између уговорних страна, решаваће Привредни суд у Београду.

                     Члан 16.

Наручиоц може једностраном изјавом воље раскинути овај уговор, уколико Извођач не изведе радове по овом уговору, у складу са предвиђеном динамиком и уговореног квалитета, или пак, уколико се из околности датог случаја може поуздано утврдити да уговорени радови неће бити извршени у року из члана 4. овог Уговора, једнострана изјава воље о раскиду уговора саопштиће се Извођачу писаним путем, без давања евентуалног рока за завршетак неизведених радова.

Наручиоц има право на накнаду штете која би настала по основу из претходног става, а за случај раскида уговора.

Уколико до раскида уговора дође на начин описан у ставу 1. овог члана, Извођач има право на наплату вредности извршених, а ненаплаћених радова до момента раскида уговора.

Члан 17.

За све оно што није обухваћено овим уговором, примењиваће се постојећи прописи, одредбе Закона о изградњи, Закона о облигационим односима и Посебне узансе о изградњи објеката. 

Члан 18.
Саставни део овог уговора је:

Понуда Извођача број бр. _____ од _______.2013. године, заведеној код Наручиоца под инт. бр. 8283-___ од _______.2013. године.

Члан 19.

Овај Уговор је сачињен у 7 (седам) примерака, од којих по 3 (три) за сваку уговорну страну и 1 (један) за Дирекцију за имовинско-правне послове МО.

ЗА ИЗВОЂАЧА: 
                               

                     


 ЗА НАРУЧИОЦА:

директор





                    













 п у к о в н и к    

____________________

 


          










Зоран Вјетровић, дипл.инж.







           


























   ______________________
ПРИЛОГ бр. 12

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

И  З  Ј  А  В  А 
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМО да  понуђач ___________________________

______________________, у поступку јавне набавке мале вредности за извођење радова на поправци објеката КН-4, КН-5 и КН-8 у складишту ''Церовац'' код Крагујевца, број набавке 59 за 2013. годину, понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Дана _______ 2013.год.




                                            Понуђач
М.П.                        ___________________






                                                           (потпис овлашћеног лица)

Чувати до краја 2023. године


Функција 36, редни број 64. Обрађивач: Љ. Ромчевић Датум: __.06.2013. год.
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