ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

Војнограђевински центар"Београд"
Адреса наручиоца:

Београд, Немањина 15.
Интернет страница наручиоца:

http://www.mod.gov.rs ''Јавне набавке у МО и ВС''.
Врста наручиоца:
Орган државне управе.
Врста предмета:
Извођење радова.

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке су додатни радови на реконструкцији и модернизацији стрелишта у касарни ''Растко Немањић'' у Панчеву, редни број ЈН 11/14. Обим и опис радова дати су у спецификацији-предмеру радова. 

Ознака из класификације делатности:  Сектор Ф, Област 42, Грана 42.9, Група 42.99- Изградња грађевина које нису зграде; 
Ознака из општег речника набавке:

45216200-Радови на изградњи војних грађевина и објеката;

Природа, обим и основна обележја радова:

	- 
	Наношење заштитног премаза на дрвене облоге које се поставља преко челичних плоча бленди, заштита од атмосферских утицаја. Извођење ових радова је неопходно да не би дошло до оштећења и пропадања уграђеног материала, а самим тим и до додатних трошкова који би могли премашити вредност извођења овог непредвиђеног рада. 

	- 
	Машинско просецање АБ саобраћајница и дела АБ темеља са разбијањем исеченог дела АБ темеља пикамером, исецање постојеће арматуре 

	- 
	Рушење постојеће зиданог објекта дим. 3,0 х 2,5 м са одвожењем шута на депонију ван круга касарне. 

	- 
	Израда травњака на местима означеним у пројекту. Преко фрезираног и фино испланираног терена са преходним хумузирањем. 


Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тач. 5) Закона:

Првобитни уговор је код Инвеститора заведен под бр. 11984-125/10 од 02.11.2012. године, а код суфинансијера ЈП «Дирекција за изградњу и уређење Панчева» Панчево под бр. 32-318/2012 од 22.10.2012. године. 
Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:

Основ за примену преговарачког поступка је члан 36. став 1. тачка 5) Закона, јер се ради о додатним непредвиђеним радовима који нису укључени у првобитни пројекат, а који су неопходни за извршење првобитног уговора о јавној набавци, чија процењена вредност не прелази 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, с тим да од закључења првобитног уговора није протекло више од две године. Преговарачки поступак без објављивања јавног позива се спроводи на основу претходно прибављеног мишљења Управе за јавне набавке бр. 404-02-1679/13 од 24.10.2013. године о основаности примене преговарачког поступка. 
Наношење заштитног премаза на дрвене облоге које се поставља преко челичних плоча бленди, заштита од атмосферских утицаја. Извођење ових радова је неопходно да не би дошло до оштећења и пропадања уграђеног материала, а самим тим и до додатних трошкова који би могли премашити вредност извођења овог непредвиђеног рада.  

Рушење постојеће зиданог објекта дим. 3,0 х 2,5 м са одвожењем шута на депонију ван круга касарне. Ова позиција није у техничкој документцији реално сагледана, јер је предвиђено да се наведени објекат демонтира и пребаци на нову локацију, где ће се монтирати. Постојећи објекат на предметној локацији није монтажно-демонтажног типа, већ се ради о зиданом објекту, који је морао да се сруши да би се уопште приступило извођењу радова који су предмет првобитног уговора о јавној набавци. Напомиње се да је позиција бр. 3 из усвојене понуде: «измештање командног торња са ватрене линије 0+100 на ватрену линију 0+000» у уговореном износу са ПДВ-ом од 240.000,00 динара стављена у мањак радова. 

Израда травњака на местима означеним у пројекту. Преко фрезираног и фино испланираног терена са преходним хумузирањем. Ова позиција из техничког разлога представља непредвиђен рад, јер је извођач уведен у посао у децембру 2012. године, када временски услови нису дозвољавали скидање постојећег бусена из горњег покривача терена, према техничким условима 2.6. из Главног пројекта. Напомиње се да је позиција бр. 2.6. из усвојене понуде, која се односи на скидање бусена, у износу од 302.400,00 динара са урачунатим ПДВ-ом, стављена у мањак радова. 

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:

Позив се упућује извођачу радова по првобитном уговору:

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ «МОРАВА ин» д.о.о. Крушевац, Призренска бр. 4. 
