	
	


ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ И ИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ СТАНОВА У ВАЉЕВУ, КРАЉЕВУ, СОМБОРУ, СУБОТИЦИ, НОВОМ САДУ, НАКОВУ И УЖИЦУ 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА БР. 16/2013
БЕОГРАД 

новембар 2013. године

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС бр. 124/12»), РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ – ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР «БЕОГРАД», Београд, ул. Немањина бр. 15, као Наручилац, је извршио измену конкурсне документације за извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу станова у Ваљеву, Краљеву, Сомбору, Суботици, Новом Саду, Накову и Ужицу за ЈН бр. 16/2013. 
Измена конкурсне документације се састоји у следећем: 

- ИЗМЕНА ОБРАСЦА XVII МОДЕЛ УГОВОРА 

Мења се образац XVII Модел уговора ради усаглашавања уговорних страна (тако да су сви термини који су гласили «Извршилац» замењени са «Извођач», а «Наручилац» са «Инвеститор») у комплетном тексту Модела, а у делу који се односи на предмет уговора, додати су инсталатерски радови, што је такође урађено и у члану 1. став 1. Модела уговора. 

- ИЗМЕНА САДРЖИНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Мења се садржина конкурсне документације тако што измене конкурсне документације постају њен саставни део. 

XVII  МОДЕЛ УГОВОРА
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

1. РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ - ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР "БЕОГРАД", Београд, Улица Немањина бр. 15, коју заступа начелник потпуковник Даворко Паликућа, дипл.грађ.инж. (у даљем тексту: Инвеститор), матични број 07093608, ПИБ 102116082, текући рачун: 840-1620-21 (РЦ МО)

и
2.1. (ПОНУЂАЧА) _________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као извођача (у даљем тексту уговора: Извођач), матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
2.2. (ГРУПЕ ПОНУЂАЧА) 

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као водећег члана групе, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе извођача, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе извођача, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе извођача, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
2.3. (ПОНУЂАЧА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ) 

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
као извођача, (у даљем тексту уговора: Извођач) са подизвођачем:
__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
ОСНОВ УГОВОРА: 
-ЈН БР. 16/13 по позиву објављеном Поталу за јавних набавки




-број и датум Одлуке о избору најповољније понуде





-понуда изабраног понуђача.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА: 
ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ И ИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА НА ПОПРАВЦИ СТАНОВА У:

- Ваљеву, партија 1.– извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу 4 (четири) стана.

- Краљеву, партија 2.– извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу 2 (два) стана.

- Сомбору, партија 3.– извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу 3 (три) стана.

- Суботици, партија 4.– извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу 5 (пет) станова.

- Новом Саду, партија 5.– извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу 1 (једног) стана.

- Накову, партија 6.– извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу 1 (једног) стана.

- Ужицу, партија 7.– извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу 1 (једног) стана.

Члан 1.

Извођач се обавезује да за потребе Инвеститора изведе грађевинско-занатске и инсталатерске радове на уређењу станова у:

__________________, по партији ___________ -извођење грађевинско занатских и инсталатерских радова на поправци ________ (___________) стана, 
__________________, по партији ___________ -извођење грађевинско занатских и инсталатерских радова на поправци ________ (___________) стана, 

__________________, по партији ___________ -извођење грађевинско занатских и инсталатерских радова на поправци ________ (___________) стана, 

__________________, по партији ___________ -извођење грађевинско занатских и инсталатерских радова на поправци ________ (___________) стана, 

__________________, по партији ___________ -извођење грађевинско занатских и инсталатерских радова на поправци ________ (___________) стана, 

__________________, по партији ___________ -извођење грађевинско занатских и инсталатерских радова на поправци ________ (___________) стана, 

__________________, по партији ___________ -извођење грађевинско занатских и инсталатерских радова на поправци ________ (___________) стана, 

у складу са Законом о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11), Правилником о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11) и другим важећим законским и подзаконским актима, чија је примена обавезна при извођењу радова.
Извођач се обавезује да све радове који су предмет овог уговора изведе према конкурсној документацији из спроведеног поступка јавне набавке ЈН бр. 16/13 и понуди број _____ од __.__.2013. која је у ВГЦ ''Београд'' заведена под бр. ________ од __.__.2013. године, која је саставни део уговора.
ЦЕНА
Члан 2.

Уговорне стране сагласно утврђују вредност радова из члана 1. овог уговора на износ од :

(партија 1)- ВАЉЕВО- унети као у обрасцу понуде

	1- стан у ул. Јакова Ненадовића 2ц/20 
	
	динара

	2- стан у ул. Војводе Мишића 66/19 
	
	динара

	3- стан у ул. Војводе Мишића 66/18 у Ваљеву 
	
	динара

	4- стан у ул. Војводе Мишића 10/12 
	
	динара

	Укупна вредност изражена у динарима без ПДВ-а:
	
	динара

	ПДВ:
	
	динара

	УКУПНО СА ПДВ-ом :
	
	динара

	и словима ____________________________________________________________________


( партија 2)- КРАЉЕВО- унети као у обрасцу понуде
	1- стан у Ул. Доситејева 166/12 
	
	динара

	2- стан у Ул. Јелене Ћетковић 3/19 
	
	динара

	Укупна вредност изражена у динарима без ПДВ-а:
	
	динара

	ПДВ:
	
	динара

	УКУПНО СА ПДВ-ом :
	
	динара

	и словима ____________________________________________________________________


(партија 3)- СОМБОР- унети као у обрасцу понуде
	1- стан у ул. Жарка Зрењанина 6/11 
	
	динара

	2- стан у ул. Погоричка 5/10
	
	динара

	3- стан у ул. Славиша Вајнера Чича 10/24
	
	динара

	Укупна вредност изражена у динарима без ПДВ-а:
	
	динара

	ПДВ:
	
	динара

	УКУПНО СА ПДВ-ом :
	
	динара

	и словима ____________________________________________________________________


 (партија 4) – СУБОТИЦА- унети као у обрасцу понуде
	1- стан у ул. Мичуринова 27/10
	
	динара

	2- стан у ул. Николе Кујунџића 8/11
	
	динара

	3- стан у ул. Николе Кујунџића 8-2/12
	
	динара

	4- стан у ул. Трг цара Јована Ненада 6/1 
	
	Динара

	5- стан у ул. Трг цара Јована Ненада 6/11 
	
	динара

	Укупна вредност изражена у динарима без ПДВ-а:
	
	динара

	ПДВ:
	
	динара

	УКУПНО СА ПДВ-ом :
	
	динара

	и словима ____________________________________________________________________


 (партија 5)- НОВИ САД- унети као у обрасцу понуде
	1 -  стан у ул. Саве Ковачевића 3/8
	
	динара

	ПДВ:
	
	динара

	УКУПНО СА ПДВ-ом :
	
	динара

	и словима ____________________________________________________________________


 (партија 6) – НАКОВО- унети као у обрасцу понуде
	1 -  стан у ул. Миладина Зорића 1/3
	
	динара

	ПДВ:
	
	динара

	УКУПНО СА ПДВ-ом :
	
	динара

	и словима ____________________________________________________________________


 (партија 7)- УЖИЦЕ- унети као у обрасцу понуде

	1- стан у Ул. др Веселина Маринковића 16а/3 
	
	динара

	ПДВ:
	
	динара

	УКУПНО СА ПДВ-ом :
	
	динара

	и словима ____________________________________________________________________


СВЕГА ПО ПОНУДИ (без ПДВ-а):


____________________ динара
ПДВ:







____________________ динара
СВЕГА ЗА УГОВАРАЊЕ:




____________________ динара
Уговорене јединичне цене по позицијама радова, као и укупно уговорена вредност радова обухватају све трошкове за рад, материјал и опрему, добит, таксе, прибављање атеста за уграђени материјал и опрему, сва испитивања и остале трошкове који су везани за квалитативни и квантитативни преглед и примопредају радова. 
Јединичне цене радова се уговарају у фиксном износу.

Члан 3.
Уговорне стране уговарају извођење радова по јединици мере предрачуна, па се обавезују да коначну вредност радова утврде по завршетку радова, путем коначног обрачуна, а на основу стварно изведених количина радова, оверених од стране надзорних органа у грађевинској књизи и јединичних цена из понуде, која је саставни део овог уговора.

УВОЂЕЊЕ У ПОСАО
Члан 4.

Инвеститор је дужан да Извођача уведе у посао, што подразумева предају стана у коме се изводе радови испражњеног од лица и ствари, а код станова код којих су обим и врста радова такви да то није потребно, радови ће се изводити у присуству корисника, који је у обавези да омогући несмерано извођење и континуитет радова.
Увођење у посао се врши уписом у грађевински дневник.

Инвеститор и Извођач су се споразумели да увођење извођача  радова у посао буде у року од 5 (пет) дана од дана обостраног потписивања уговора.

НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Члан 5.
Уговорену вредност Инвеститор ће исплаћивати суксецивно на основу испостављених привремених месечних ситуација за изведене количине радова, и то до 95% уговорене вредности, а преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације.

Надзорни орган је обавезан да ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Инвеститора, или да је у истом року уз писмено образложење врати извођачу уколико не постоји основ за њену исплату.

Инвеститор се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

· за привремене ситуације од дана потписа надзорног органа,
· за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати Извођач има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате. 

Извођач се обавезује да једном месечно испоставља привремене ситуације, за изведене радове. Привремене ситације Извођач радова ће испостављати на основу количина оверених од стране надзорног органа у грађевинској књизи, а према јединичним ценама из усвојене понуде. 

НАДЗОРНИ ОРГАН И РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Члан 6.
Инвеститор ће својим решењем обезбедити стручни надзор над извођењем радова из члана 1. овог Уговора и на тај начин контролисати квалитет радова, као и ток радова. Налази надзорног органа уписују се у грађевински дневник. 

Извођач је дужан да поступи по свим писаним примедбама и захтевима Инвеститора и стручног надзора које се односе на квалитет изведених радова и уграђеног материјала које је евидентирао кроз грађевински дневник, те да по тим примедбама отклони све недостатке или пропусте о свом трошку.

Извођач је дужан да омогући вршење стручног надзора на објекту и у свим производним погонима и радионицама где се обављају активности за потребе извођења уговорених радова.
Извођач се обавезује да пре почетка радова писано обавести Инвеститора о именовању одговорног руководиоца радова.
РОК

Члан 7.
Рок за извођење уговорених радова из члана 1. Уговора је:
(партија 1)- ВАЉЕВО- унети као у обрасцу понуде

	1- стан у ул. Јакова Ненадовића 2ц/20 
	
	календарских дана                              

	2- стан у ул. Војводе Мишића 66/19 
	
	календарских дана

	3- стан у ул. Војводе Мишића 66/18 у Ваљеву 
	
	календарских дана

	4- стан у ул. Војводе Мишића 10/12 
	
	календарских дана


 од дана увођења у посао.                         
( партија 2)- КРАЉЕВО- унети као у обрасцу понуде
	1- стан у Ул. Доситејева 166/12 
	
	календарских дана 

	2- стан у Ул. Јелене Ћетковић 3/19 
	
	календарских дана 


од дана увођења у посао.                         
(партија 3)- СОМБОР- унети као у обрасцу понуде
	1- стан у ул. Жарка Зрењанина 6/11 
	
	календарских дана 

	2- стан у ул. Погоричка 5/10
	
	календарских дана 

	3- стан у ул. Славиша Вајнера Чича 10/24
	
	календарских дана 


од дана увођења у посао.                         
 (партија 4) – СУБОТИЦА- унети као у обрасцу понуде
	1- стан у ул. Мичуринова 27/10
	
	календарских дана 

	2- стан у ул. Николе Кујунџића 8/11
	
	календарских дана 

	3- стан у ул. Николе Кујунџића 8-2/12
	
	календарских дана 

	4- стан у ул. Трг цара Јована Ненада 6/1 
	
	календарских дана 

	5- стан у ул. Трг цара Јована Ненада 6/11 
	
	календарских дана 


од дана увођења у посао.                         
(партија 5)- НОВИ САД- унети као у обрасцу понуде
	1 -  стан у ул. Саве Ковачевића 3/8
	
	календарских дана


од дана увођења у посао.                         
 (партија 6) – НАКОВО- унети као у обрасцу понуде
	1 -  стан у ул. Миладина Зорића 1/3
	
	календарских дана


од дана увођења у посао.                         
 (партија 7)- УЖИЦЕ- унети као у обрасцу понуде

	1- стан у Ул. др Веселина Маринковића 16а/3 
	
	календарских дана


од дана увођења у посао.                         
Под роком за завршетак радова сматра се дан спремности сваког појединачног стана за квалитативни и квантитативни преглед и примопредају, а што стручни надзор уписује у грађевински дневник.
Члан 8.
Уколико Извођач западне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока, без изричите писмене сагласности Инвеститора.
Изузетно, уговорени рок из члана 7. се може продужити уколико у току извођења радова наступе промењене околности и то:

· природни догађаји ( пожар, поплава, земљотрес );
· мере предвиђене актима надлежних органа;
· увећане количине радова који прелазе 10% количине уговорених радова;
· додатни непредвиђени радови који су наступили услед непредвиђених околности за које у време закључења уговора Инвеститор нити Извођач није знао, нити је могао знати да се морају извести, а чија вредност прелази 10% уговорене вредности радова;
· кашњење у исплати привремених ситуација;
· друге околности које могу да утичу на ток извођења радова. 

Наступање и трајање околности због којих је Извођач био спречен да изведе радове у уговореном року, уписују се у грађевински дневник.
Уколико у току извођења радова наступе ванредни догађаји или друге промењене околности из става 2. овог члана, који се нису могли предвидети у време закључења овог уговора, одговарајуће одредбе овог уговора ће се споразумно изменити, закључењем посебног анекса уговора.

Као ванредни догађаји у смислу претходног става, сматрају се природни догађаји (земљотрес, поплаве) и мере државних органа.

Уколико Извођач захтева измену уговора из напред наведених разлога, дужан је да докаже основаност захтева.

Не може се захтевати измена уговорене цене због ванредних околности које су настале по истеку предвиђеног рока за извођење радова. Роком за извођење радова подразумевају се и његова каснија продужења по основу ванредног догађаја и по другим уговореним основама.

Члан 9.

Извођач је дужан да захтев за продужење рока поднесе чим сазна за разлог због кога се рок може продужити, а најкасније 5 дана пре истека уговореног рока.

Инвеститор ће након пријема захтева исти размотрити и евентуално продужење рока са Извођачем регулисати допунским уговором.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 10.
Уколико Извођач не изврши радове у уговореном року, Инвеститор задржава право да Извођачу обрачуна уговорну казну у висини од 2о/оо (промила) дневно од уговорене вредности за сваки дан закашњења, рачунајући од дана истека уговореног рока до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику констатује да су радови завршени. 
Наплату уговорне казне Инвеститор ће извршити без претходног пристанка Извођача умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. Уколико Инвеститор због закашњења претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно, поред уговорне казне и разлику до пуног износа штете. 

ДОДАТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 

Члан 11.
Уколико се у току извођења уговорених радова појави потреба за извођењем додатних радова исти ће бити предмет посебног поступка јавне набавке. Као додатни радови могу се третирати искључиво непредвиђени радови у смислу Закона о облигационим односима и Посебних узанси о грађењу. У случају испуњења услова  из члана 36. став 1. тачка 5) подтачка (1) или (2), Инвеститор ће прибавити мишљење Управе за јавне набавке о основаности спровођења преговарачког поступка. Испитивање постојања основа за спровођење преговарачког поступка задржава даље активности Инвеститора у поступку због којих Инвеститор може, уколико се за то укаже потреба, обуставити извођење радова до закључења уговора о додатним радовима са Извођачем радова, или у случају да нису испуњени услови из члана 36. став 1. тачка 5) подтачка (1) или (2), до завршетка додатних радовима који су предмет посебног уговора о додатним радовима са другим извођачем. 

У том случају, по престанку разлога за обуставу радова исти ће бити настављени, а за време обуставе радова рок за извођење радова мирује.

Стручни надзор није овлашћен да без писмене сагласности Инвеститора, одлучује о цени, роковима и обиму додатних неуговорених радова, осим хитних непредвиђених радова.

Извођач је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених додатних радова и пре закључења уговора о њиховом извођењу, уз сагласност стручног надзора, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су неочекиваном тежом природном појавом, поплава, земљотрес, или другим ванредним и неочекиваним догађајем. Извођач је дужан да истог дана када наступе ванредни и неочекивани догађаји, о томе обавести Инвеститора.

Извођач се обавезује да све радове, који представљају увећане количине радова, без обзира на количину радова, изведе по уговореним јединичним ценама из основне понуде, али искључиво по посебној сагласности Инвеститора и закључењу уговора.
Члан 12.
У случају да Извођач радова поднесе захтев за измену цене предметних радова, евентуална промена цене извршиће се искључиво према члану 637. Закона о облигационим односима, применом индекса ''потрошачких цена'' и ''елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству''.
Уколико дође до повећања цена елемената на основу којих је формирана уговорена цена за више од 10% према индексима раста потрошачких цена и елемената и материјала за уграђивање у грађевинарству, Извођач има право на повећање уговорене цене исказано кроз разлику у цени, али само за износ који прелази 10% и уколико до наведеног повећања цена није дошло по истеку уговореног рока за извођење радова. Базни датум је дан закључења уговора, а крајњи обрачунски датум је уговорени рок за извођење радова. 

Утврђене вредности разлике у цени ће се регулисти закључењем посебног допунског уговора, на основу испостављеног захтева Извођача, а коначна вредност разлике у цени се утврђује уз коначни обрачун и приказује се у окончаној ситуацији.

Инвеститор има право на снижење уговорене цене сходно члану 639. став 2. ЗОО.
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 13.
Извођач се обавезује да се током извођења радова из члана 1. овог Уговора придржава у свему одредби Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11) и Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Срвије (''Службени војни лист'' бр. 29/11).

Обавеза Извођача је да за извођење радова из члана 1. овог Уговора, уредно води следећу документацију:

· грађевински дневник,

· грађевинску књигу,

· књигу обилазака Инвеститора,
· књигу инспекције.
У грађевински дневник, уписују се све чињенице и околности које настају у току извођења радова, а нарочито датум увођења у посао, ток извођења радова, чињенице које су довеле или могу довести до застоја радова, датум завршетка радова и датум предаје Инвеститору и све друго што може да утиче на квалитет радова.
У грађевинску књигу, уносе се сви графички и нумерички подаци (доказнице мера) о стварно извршеним количинама радова. Ова књига служи као документ за обрачун радова. 

Овлашћени представници Инвеститора (надзорни орган) и Извођача (руководилац радова) потписују сваку страницу грађевинске књиге и сваки лист изведених нацрта.

За сва оштећења настала приликом извођења радова из члана 1. овог Уговора,  Извођач је у обавези да их отклони (поправка, замена оштећења уградњом нових материјала и слично) о свом трошку.

По завршетку радова, Извођач је дужан да очисти стан и све прилазе које је користио приликом транспорта материјала, повуче своје раднике и да преостали материјал, опрему и средства за рад уклони. Извођач радова је дужан да сав шут одвезе изван града на градску депонију. Трошкове настале у вези са овим пратећим радовима сноси Извођач.
Са демонтираним материјалом поступа се на начин регулисан важећим прописима у Министарству одбране и Војсци Србије. Сав демонтирани материјал предаје се у складу са налогом надзорног органа који ће писаним путем одредити време предаје демонтираног материјала. Место предаје демонтираног материјала је Београд-Кнежевац. До примопредаје демонтираног материјала Извођач радова је дужан да демонтирани материјал држи ускладиштен и обезбеђен од крађе или случајне пропасти. Надзорни орган Инвеститора је дужан да спроведе прописани поступак са демонтираним материјалом у законском року који је предвиђен за коначни обрачун.
Трошкове чувања и транспорта настале у вези са овим пратећим радовима сноси Извођач.
Изузетно, уговорне стране се могу сагласити да се од вредности окончане ситуације одбије вредност демонтираног материјала за који је Решењем Инвеститора утврђено да није за даљу употребу, по ценама из Оквирног уговора који надлежна Војна пошта закључује са купцима за купопродају отпадног материјала и секундарних сировина. Сагласност на утврђену вредност која се одбија окончаном ситуацијом Извођач радова даје у писаној форми за сваки појединачни стан. 

ОБУСТАВЉАЊЕ РАДОВА

Члан 14.

У случају обустављања радова Извођач је дужан да настави извођење радова по престанку сметње због које су радови обустављени.

У случају обуставе радова Извођач је дужан да већ изведене радове заштити од пропадања.

Трошкове заштите изведених радова и остале издатке сноси она уговорна страна која је одговорна за обустављање радова.

Уговорна страна која је одговорна за обустављање радова, дужна је да другој уговорној страни надокнади штету коју је претрпела због обустављања радова. Накнада обухвата и изгубљену добит.

Извођач је дужан да одмах, писаним путем обавести Инвеститора о околностима које онемогућавају или отежавају извођење радова, о обустављању радова, о мерама које је предузео за заштиту изведених радова и о наставку радова по престанку сметње због које је извођење радова обустављено.

КВАЛИТЕТ РАДОВА, МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ
Члан 15.

Извођач је дужан да у објекат уграђује материјал и опрему који одговарају прописаном квалитету и који одговарају стандардима Републике Србије. 
Извођач је дужан да пружи доказе о квалитету употребљеног материјала и опреме и изведених радова и да Инвеститору омогући контролу.

Извођач је обавезан да Инвеститору на дан примопредаје радова записнички преда све гаранције и атестне листове за испоручену опрему и уграђене материјале, заједно са упутствима за употребу. 

Радови морају бити изведени у свему према техничком опису и општим условима из техничке документације, а у погледу квалитета материјала и изведених радова важе одредбе Закона о облигационим односима. Ако Извођач не изведе радове по уговореној техничкој документацији, техничким прописима и стандардима, као и правилима струке, Инвеститор има право да захтева обустављање даљег извођења радова, односно да захтева промену материјала или употребу материјала и опреме одговарајућег квалитета. Ако је на тај начин доведена у питање сигурност објекта, живота људи или суседних објеката, Инвеститор има право да захтева да Извођач поруши изведене радове и да радове поново изведе о свом трошку. 
Недостатке које уочи и констатује надзорна служба Инвеститора, Извођач радова  дужан је отклонити у захтеваном року. Ако Извођач у току радова не поступи по основаном захтеву Инвеститора и не отклони недостатке на изведеним радовима, Инвеститор може да раскине уговор и да тражи од Извођача накнаду штете која је настала због неквалитетно изведених радова, као и због раскида уговора.
Извођач је дужан да сагласно правилима струке испита правилност техничких решења у техничкој документацији и да упозори Инвеститора на уочене или утврђене недостатке у Техничкој документацији коју је добио од Инвеститора.
Коначна оцена квалитета изведених радова и употребљеног материјала и опреме врши се приликом квалитативног и квантитативног прегледа и примопредаје радова.
ФИНАНСИЈСКА ГАРАНЦИЈА
Члан 16.
Извођач се обавезује да Инвеститору као средство обезбеђења за извршење обавеза преузетих овим уговором, преда бланко соло меницу са одговарајућим писменим меничним овлашћењем на име Инвеститору.

Бланко соло меница доставља се по потписивању уговора и попуњава се на начин који је регулисан Правилником о финансијском пословању у Министарству одбране и Војсци Србије.
У случају да понуђач не достави исправно средство финансијског обезбеђења у складу са  одредбама уговора, Инвеститор задржава право да уговор додели првом следећем укупно најповољнијем понуђачу, који је доставио исправну, одговарајућу и прихватљиву  понуду.
Бланко соло меница приликом издавања не садржи све битне елементе које предвиђа Закон о меници. Финансијска служба Инвеститора је овлашћена да попуни елементе који нису назначени у бланко соло меници. Издавалац менице је обавезан према Инвеститору- имаоцу менице и у случају када је она накнадно попуњена.

Финансијска служба Инвеститора приликом преузимања бланко соло менице преузима и фотокопију картона депонованих потписа код банке код које се води текући рачун издаваоца менице, а који је назначен на бланко соло меници.

Бланко соло меница се попуњава сагласно овлашћењу које је обавезан пратилац бланко менице.

Меничним овлашћењем које је дато уз меницу Инвеститор – поверилац (ималац менице) се овлашћује као корисник менице да је може попунити за износ дуга и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски и у складу са важећим прописима може извршити наплату са свих рачуна издаваоца менице из његових новчаних средстава односно друге имовине.
Банка меничног дужника ово овлашћење оверава у два примерка. Први примерак менични дужник даје Инвеститору- имаоцу менице, а други примерак банци код које има отворен рачун који је наведен у овлашћењу.
У складу са чланом 32. Закона о меници, меница се издаје ''ПО ВИЂЕЊУ''. Издавалац менице може након примопредаје радова доставити нову бланко соло меницу са меничним овлашћењем'' на одређено време од 5 година од дана примопредаје радова, по виђењу'' на износ од 10% укупно уговорене вредности без ПДВ-а, за отклањање недостатака у гарантном року. Инвеститор може да захтева да се износ од 10% за отклањање недостатака повећа о трошку Извођача, до нивоа довољног да заштити Инвеститора од финансијског губитка у случају да Извођач не изврши обавезе из рока за отклањање недостатака.

Након наведеног периода, уколико је уговорна обавеза по отклањању недостатака извршена, бланко меница се непопуњена на писани захтев враћа издаваоцу.
КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ 
ПРЕГЛЕД И ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА
Члан 17.

Све обавезе у погледу квалитативног и квантитативног прегледа, примопредаје и коначног обрачуна изведених радова обавиће се у складу са одредбама Правилника о планирању, 
изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11) и важећим прописима.
Извођач је дужан да 5 дана пре завршетка свих уговорених радова писаним путем затражи квалитативни и квантитативни преглед и примопредају изведених радова. 
Квалитативни преглед изведених радова врши комисија коју формира Инвеститор, а коначни обрачун изведених радова заједничка комисија Извођача и Инвеститора.

Комисија за квалитативни преглед радова ће о свом раду сачинити записник. Раду комисије обавезно присуствује представник извођача, руководилац радова и надзорни орган. 

Извођач је дужан да поступи по налозима комисије за квалитативни пријем радова и да у року датом од стране комисије отклони недостатке. Након отклањања недостатака, извршиће се записнички примопредаја радова. Извођач по основу Записника о примопредаји радова без примедби, испоставља окончану ситуацију.

Ако Извођач не изведе радове на отклањању примедби констатованих од стране комисије за комисије за квалитативни преглед, у примереном року, Инвеститор може да ангажује друго лице да их изведе. Трошкови који у том случају настану падају на терет Извођача.
Записник о примопредаји може сачинити и само Инвеститор без учешћа Извођача ако Извођач неоправдано одбије учешће у примопредаји или се неоправдано не одазове на позив да учествује у примопредаји. Такав записник се доставља Извођачу. Даном достављања записника настају последице у вези са примопредајом.

Рок за завршетак коначног обрачуна је 60 дана од дана примопредаје радова.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 18.
Гарантни рок за све радове износи _____ година од дана примопредаје радова. 
За опрему коју уграђује Извођач важи, у погледу садржине и рока, гаранција произвођача опреме, рачунајући од дана примопредаје радова.

Члан 19.

Обавезује се Извођач да на име гаранције за отклањање недостатака у гарантном року Инвеститору достави банкарску гаранцију без приговора у износу од 5% од уговорене цене. Банкарска гаранција за отклањање недостатака (грешака) у гарантном року предаје се Инвеститору у тренутку примопредаје радова који су предмет уговора и иста мора имати важност три дана дуже од дана истека гарантног рока. У случају да Извођач не достави предметну гаранцију, Инвеститор ће приликом коначног обрачуна задржати износ до нивоа довољног да га заштити од финансијског губитка у случају да Извођач не изврши обавезе из гарантног рока, а најмање 5% вредности радова, до истека гарантног рока. 

Извођач се обавезује да у гарантном року на писмени захтев Инвеститора, о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Инвеститор ће одредити Извођачу примерени рок за отклањање недостатака.

Уколико Извођач не отклони недостатке у року који је Инвеститор одредио, Инвеститор задржава право да на терет извођача радова ангажује другог извођача радова, за отклањање предметних недостатака. 

У том случају Инвеститор достављену банкарску гаранцију без приговора може наплатити без потребе да доказује или показује основ или разлог банци која је исту издала.
Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале отлањањем недостатака, Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду до пуног износа штете.

ОСИГУРАЊЕ

Члан 20.

Извођач радова се обавезује да у року од 5 дана од дана увођења у посао, достави доказ о плаћеној премији полисе за осигурање предметних радова и од одговорности према трећим лицима и ставарима за период до завршетка радова.

СНОШЕЊЕ  РИЗИКА

Члан 21.
До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси Извођач.

После примопредаје објекта, односно изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења сноси Инвеститор.

МЕРЕ СИГУРНОСТИ

Члан 22.

Извођач је дужан да за време извођења радова из члана 1. овог Уговора, спроводи мере заштите на раду у свему према елаборату ЗНР који се доставља Инвеститору пре почетка радова. Извођач је обавезан да са заштитом на раду упозна ангажовано људство и обезбеди прописану ХТЗ опрему. 

Извођач се обавезује да предметним елаборатом предвиди обавезно присуство-дежурство лица са одговарајућим сертификатом за ПП заштиту за сво време док се изводе радови који угрожавају ПП безбедност објекта. Ово лице мора имати доказ о завршеној ватрогасној школи 3. или 4. степена и стручни испит за обављање ватрогасне делатности. Пре почетка радова писмени доказ (диплома ЗОП-а) доставља се на увид Инвеститору. Извођење радова заваривања, резања, лемљења и др. вршити у свему према члановима 1-3, 7-17, 20. и 27. Уредбе ("Службени гласник СР Србије бр. 50/79). Све трошкове примене мера ПП заштите  сноси Извођач.

Извођач је дужан да на градилишту предузима све остале мере ради обезбеђења сигурности објекта или радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, саобраћаја, суседних објеката и околине.

Трошкове спровођења мера сигурности сноси Извођач који те мере предузима.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ
Члан 23.

Подаци из овог Уговора и сва друга преписка која ће се водити сматра се службеном тајном у смислу постојећих законских прописа.

Уговори и сва остала преписка морају се чувати на за то посебно одређеном месту које гарантује безбедност података.

Извођач се обавезује да код својих радника и других запослених лица који учествују у поступку извршења посла, спроведе мере заштите тајности, тако да у додир са било којим делом документације може доћи само лице које је прошло безбедносну проверу.
Пре почетка радова, Извођач је дужан да сачини списак возила,  механизације  и радника који ће бити ангажовани на градилишту, са унетим регистарским бројевима и личним подацима и доставити их Инвеститору на сагласност. 

РАСКИД УГОВОРА
Члан 24.
Уговорне стране су сагласне да је за измену, допуну или раскид овог уговора потребна писана форма.

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни и сматра се раскинутим даном пријема писмене изјаве.

У изјави мора бити наведено по ком основу се уговор раскида.
Члан 25.
Инвеститор може једнострано раскинути уговор:
· ако Извођач не достави меничну гаранцију за добро извршење посла у складу са чланом 16. овог уговора;

· ако надлежни орган забрани даље извођење уговорених радова;

· ако Инвеститор дође у ситуацију да не може више да извршава своје обавезе према уговору;

· ако обим непредвиђених радова буде толики, да цена изведених радова премаши обезбеђена средства Инвеститора;

· ако Извођач знатно касни са извођењем радова у односу на уговорену динамику, а не предузима одговарајуће мере и акције за скраћење и елиминацију кашњења;

· ако Извођач изводи радове неквалитетно;

· ако Извођач не поступа по налозима надзорног органа;

· ако Извођач не започне посао у року од 10 дана од дана увођења у посао, након чега је дужан да Инвеститору надокнади штету која се утврђује на основу разлике из уговора са новим Извођачем;

· ако извођач из неоправданих разлога прекине извођење радова или одустане од даљег рада;
· ако Извођач ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, односно у уговору. 

У случају раскида уговора из става 1. кривицом Извођача, Инвеститор ће реализовати средство финансијског обезбеђења.

Због заостајања извршења радова, Инвеститор може једнострано раскинути уговор само ако је то заостајање дошло кривицом Извођача и ако је претходно оставио Извођачу накнадни примерен рок за извршење радова на којима је Извођач у доцњи, па их не изврши у том накнадном року. Накнадни рок, као услов за раскид уговора, не одређује се једино ако Извођач изјави да не може или неће да изведе уговорене радове, у ком случају Инвеститор има право на накнаду штете сходно члану 124. ЗОО. 

Уколико дође до штете приликом извођења радова због нестручног и лошег извођења истих, надзорни орган може да предложи раскид уговора наредбодавцу Инвеститора, уз захтев да се обавезно спроведе поступак за надокнаду настале штете. У случају раскида уговора, од стране Инвеститора ангажоваће се други Извођач, с тим да евентуалну разлику у увећаним трошковима који би проистекли насталом штетом, сноси Извођач.

Члан 26.
Извођач може раскинути уговор:

-ако Инвеститор не извршава своје уговорне обавезе,
-ако Извођач дође у ситуацију да не може да изврши уговорене радове.
Члан 27.
Инвеститор и Извођач могу споразумно раскинути уговор:

- ако дођу у ситуацију да не могу извршавати своје обавезе према уговору.

Уговор се раскида закључењем споразума о обостраном раскиду уговора, које потписују обе уговорне стране.

Члан 28.
Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова, сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довала до раскида уговора.

Износ штете утврђује Комисија, састављена од представника Инвеститора и Извођача.
Члан 29.
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Инвеститору преда пројекат и пресек изведених радова до дана раскида уговора.

Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора. 
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 30.
Уговорне стране су се сагласиле да све спорове који настану у примени и тумачењу овог Уговора, реше споразумно.

У случају да се примена и тумачење одредби овог Уговора не може решити на овај начин, о томе ће одлучити Привредни суд у Београду.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 31.

Саставни део овог Уговора чини:

· Понуда Извођача бр _____ од _________ године, која је код Инвеститора заведена под бр. _______ од _________ године.
Члан 32.

Овај Уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих је 4 (четири) за Инвеститора,   2 (два) за Извођача и 1 (један) за ДИПП.
            ЗА ИЗВОЂАЧА:




     ЗА ИНВЕСТИТОРА
       
      Директор 





   Начелник









 потпуковник

_____________________________


________________________________
 

   






Даворко Паликућа, дипл. грађ. инж.
НАПОМЕНА: Модел уговора за извођење радова треба да буде попуњен, парафиран и оверени од стране понуђача на свакој страни;

Уколико је понуда са подизвођачем модел уговора попуњава, парафира и оверава понуђач;

Уколико је понуда групе понуђача модел уговора парафирају и оверавају сви чланови групе понуђача.
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