

Чувати до: 2021. г. или МФИ

Ф/Рбр: 30/ 51

Обрађивач: мј Милош Гарић

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 2895

број.03-2-7/22905-8

1 . године

ЛАЂЕВЦИ

Уговор за ЈН по хитном поступку
број 2.2.6-630-90/2016, доставља.-

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – ВОЈСКА СРБИЈЕ – КОМАНДА РАТНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ - ВП 2895, 36204 Лађевци	
Матични број	07093608
Шифра делатности	8422
Текући рачун	840-1620-21
Број ПЕПДВ	135328814
П И Б	102116082
Телефон/факс	036/852-008

кога заступа пуковник Дејан Васиљевић (у даљем тексту **НАРУЧИЛАЦ**) и

„Archidesign-ing plus“ доо, Чибуковачке чете 22, 36000 Краљево	
Матични број	21167304
Шифра делатности	7112
Текући рачун	160-445393-72
Број ПЕПДВ	207274
П И Б	109354883
Телефон/факс	036/201-469

које заступа Бојан Гицић (у даљем тексту **ИЗВОЂАЧ**)

ОСНОВ УГОВОРА:

- ЈН по хитном поступку бр. 2.2.6-630-90/2016 – Адаптација просторије у објекту КН-252 на а.Морава, по Позиву за подношење понуда бр. 03-2-7/22905-6 од 03.11.2016. године, објављеном на Порталу јавних набавки дана 03.11.2016. године.
- Понуда изабраног понуђача број П 40-11/16 од 10.11.2016. године (заведено код Извођача) и број 23724-1 од 10.11.2016. године (заведено код Наручиоца),
- Одлука о додели уговора бр. 03-2-7/22905-7 од 14.11.2016. године.

Члан 1.

Предмет овог Уговора је извођење радова на Адаптацији просторије у објекту КН-252 на а.Морава, ЈН по хитном поступку бр. 2.2.6-630-90/2016, (у даљем тексту: радови), према понуди број П 40-11/16 од 10.11.2016. године (заведено код Извођача) и бр. 23724-1 од 10.11.2016. године (заведено код Наручиоца).

Члан 2.

Извођач се обавезује да за потребе Наручиоца изведе радове на Адаптацији просторије у објекту КН-252 на а.Морава, са својим алатом, опремом и стручном радном снагом у складу са Правилником о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије („Службени војни лист“ бр. 29/11), Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11) и другим законским и подзаконским актима, чија је примена обавезна при извођењу радова, важећим техничким прописима, нормативима и стандардима. Извођач се обавезује да достави списак свих лица и возила, која ће бити ангажована на извођењу радова, са свим потребним подацима, ради безбедносне провере.

Члан 3.

Укупна вредност уговорених радова из члана 1. овог Уговора износи: **607,138.00** динара, без ПДВ-а.

Уговорене јединичне цене по позицијама радова, као и укупно уговорена вредност радова обухватају све трошкове за рад, добит, таксе, сва испитивања и остале трошкове који су везани за примопредају радова. Јединичне цене радова се уговарају у фиксном износу.

Члан 4.

Наручилац и Извођач уговарају извођење радова по јединици мере предрачуна, па се обавезују да коначну вредност радова утврде по завршетку радова, путем коначног обрачуна, а на основу стварно изведених количина радова, оверених од стране надзорних органа у грађевинској књизи и јединичних цена из понуде која је саставни део овог Уговора, у оквиру укупне вредности радова утврђене у члану 3. овог Уговора.

Понуђене јединичне цене из понуде Извођача обухватају све издатке за: припреме, предрадње, првокласну израду, алат, опрему, транспорт-пренос.

Члан 5.

Наручилац је дужан да Извођача уведе у посао, што подразумева:

- обезбеђење приступа Извођача градилишту и објекту;
- упознавање Извођача са локацијом на којој се изводе радови;
- обезбеђење услова за несметано извођење радова.

Увођење у посао врши се уписом у грађевински дневник.

Извођач и Наручилац су се споразумели да увођење Извођача радова у посао буде у року од 3 (три) дана од дана обостраног потписивања Уговора.

Уколико у року става 3. овог члана не буде добијена безбедносна провера ангажованих лица Извођача, рок од 3 (три) дана ће се рачунати од дана добијања безбедносне провере.

Члан 6.

Уговорену вредност Наручилац ће исплатити одједном по коначном обрачуна путем окончане ситуације. Надзорни орган је обавезан да ситуацију овери у року од 5 (пет) дана од дана пријема на деловодство Наручиоца, или да је у истом року уз писано образложење врати Извођачу уколико не постоји основ за њену исплату. Наручилац се обавезује да све исплате врши у року од: 30 дана од настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

– за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати Извођач има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате.

Члан 7.

Наручилац ће обезбедити стручни надзор над извођењем радова из члана 1. овог Уговора и на тај начин контролисати квалитет радова, као и ток радова. Налази надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Надзорни орган није овлашћен да у име Наручиоца преузима било какве нове уговорне и финансијске обавезе, ван наведених овим Уговором.

Извођач је дужан да поступи по примедбама и захтевима Наручиоца, уколико су у складу са уговорном документацијом.

Извођач се обавезује да пре почетка радова писано обавести Наручиоца о именовању одговорног руководиоца радова, који је дужан да буде присутан на градилишту за време извођења радова.

Члан 8.

Рок за извођење уговорених радова из члана 1. овог Уговора је: *15 (петнаест)* дана од дана увођења Извођача у посао.

Уколико Извођач не изврши радове, у уговореном року, Наручилац задржава право да Извођачу обрачуна уговорну казну, у висини од 2 ‰ (промила), дневно, од укупно уговорене вредности, за сваки дан закашњења, а највише до 5%, укупно уговорене вредности радова, а рачунајући од дана истека уговореног рока до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику констатује да су радови завршени.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити без претходног пристанка Извођача, умањењем вредности наведене у окончаној ситуацији. Уколико Наручилац због закашњења претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа штете.

Члан 9.

Уговорени рок из члана 8. овог Уговора се може продужити уколико у току извођења радова наступе промењене околности и то:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес),
- мере предвиђене актима надлежних органа,
- непредвиђени и накнадни радови за које у време закључења уговора Извођач није знао, нити је могао знати да се морају извести,
- друге околности које могу да утичу на ток извођења радова.

Наступање и трајање околности због којих је Извођач био спречен да изведе радове у уговореном року, уписују се у грађевински дневник.

Члан 10.

Извођач је дужан да захтев за продужење рока поднесе чим сазна за разлог због кога се рок може продужити, а најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока. Наручилац ће након пријема захтева исти размотрити и евентуално продужење рока са Извођачем регулисати допунским уговором.

Члан 11.

Уколико се у току извођења уговорених радова појави потреба за извођењем додатних радова, исти ће бити предмет посебног поступка јавне набавке.

Члан 12.

Обавеза Извођача је да за извођење радова из члана 1. овог Уговора, уредно води следећу документацију:

- грађевински дневник,
- грађевинску књигу,
- књига обилазака Наручиоца,
- књигу инспекције.

У грађевински дневник, уписују се све чињенице и околности које настају у току извођења радова, а нарочито датум увођења у посао, ток извођења радова, чињенице које су довеле или могу довести до застоја радова, датум завршетка радова и датум предаје Наручиоцу и све друго што може да утиче на квалитет радова.

У грађевинску књигу, уносе се сви графички и нумерички подаци (доказнице мера) о стварно извршеним количинама радова. Ова књига служи као документ за обрачун радова. Овлашћени представници Наручиоца (надзорни орган) и Извођача (руководилац радова) потписују сваку страницу грађевинске књиге и сваки лист изведених нацрта.

За сва оштећења настала приликом извођења радова из члана 1. овог Уговора, Извођач је у обавези да их отклони о свом трошку.

По завршетку радова, Извођач је дужан да очисти локацију на којој су извођени радови, повуче своје раднике, опрему и средства за рад и да простор врати у првобитно стање. Трошкове настале у вези са радовима из овог става сноси Извођач.

Члан 13.

Радови морају бити изведени у свему према техничким условима и прописима, а у погледу квалитета изведених радова важе одредбе Закона о облигационим односима.

Недостатке које уочи и констатује надзорна служба Наручиоца, Извођач радова дужан је отклонити у захтеваном року.

Извођач је дужан да упозори Наручиоца на уочене или утврђене недостатке који се јаве приликом извођења радова.

Коначна оцена квалитета изведених радова врши се приликом квалитативног прегледа и примопредаје радова.

Члан 14.

Извођач је дужан да 5 (пет) дана пре завршетка свих уговорених радова писаним путем затражи технички преглед изведених радова. Технички преглед изведених радова врши комисија коју формира Наручилац.

Квалитативни преглед изведених радова врши комисија коју формира Наручилац, а коначни обрачун изведених радова врши заједничка комисија Извођача и Наручиоца.

Комисија за квалитативни преглед изведених радова ће о свом раду сачинити записник о примопредаји. Раду комисије обавезно присуствује представник Извођача, руководиоца радова и надзорни орган.

Ако Извођач неоправдано одбије учешће у примопредаји или се неоправдано не одазове на позив да учествује у примопредаји записник о примопредаји може сачинити и само Наручилац без учешћа Извођача.

Ако се у записник о примопредаји обострано констатује да Извођач треба о свом трошку да одради, поправи или поново изведе поједине радове, Извођач је дужан да одмах приступи извођењу радова.

Ако Извођач не изведе радове из става 5. овог члана у примереном року, Наручилац може да ангажује друго лице да их изведе. Трошкови који у том случају настану падају на терет Извођача.

Члан 15.

Гарантни рок за све радове износи: 60 (шездесет) месеци од дана примопредаје радова.

Члан 16.

Извођач се обавезује да у гарантном року на писани захтев Наручиоца, о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала. Наручилац ће одредити Извођачу примерени рок за отклањање недостатака.

Члан 17.

Извођач се обавезује да, на име гаранције за отклањање недостатака у гарантном року као и за добро извршење посла, Наручиоцу достави менично обезбеђење, односно:

- 2 (две) бланко сопствене менице,
- менично овлашћење,
- картон депонованих потписа,
- захтев за регистрацију меница,

и то у износу од 10% од укупне уговорене вредности.

Извођач доставља Наручиоцу менично обезбеђење, као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, у тренутку примопредаје радова који су предмет уговора и исто мора имати важност 3 (три) дана дуже од дана истека гарантног рока.

Извођач се обавезује да у гарантном року на писани захтев Наручиоца, о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Уколико Извођач не отклони недостатке у року који је Наручилац одредио, Наручилац задржава право да на терет Извођача радова ангажује другог извођача, за отклањање предметних недостатака.

У том случају Наручилац достављену гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року посла може наплатити.

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале отклањањем недостатака, Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду до пуног износа штете.

Члан 18.

Извођач је дужан да за време извођења радова из члана 1. овог Уговора, спроводи мере заштите на раду у свему према елаборату ЗНР који се доставља Наручиоцу пре почетка радова.

Извођач је обавезан да са заштитом на раду упозна ангажовано људство и обезбеди прописану ХТЗ опрему.

Извођач се обавезује да предметним елаборатом предвиди обавезно присуство-дежурство лица са одговарајућим сертификатом за ПП заштиту за сво време док се изводе радови који угрожавају ПП безбедност објекта.

Извођач је дужан да на градилишту предузима мере ради обезбеђења сигурности објекта или радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, саобраћаја, суседних објеката и околине.

Трошкове спровођења мера сигурности сноси Извођач који те мере предузима.

Члан 19.

Уговорне стране су сагласне да је за измену, допуну или раскид уговора потребна писана форма.

Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни и сматра се раскинутим даном пријема писане изјаве.

У изјави мора бити наведено по ком основу се Уговор раскида.

Члан 20.

Наручилац може једнострано раскинути Уговор:

- ако надлежни орган забрани даље извођење уговорених радова,
- ако престане потреба за уговореним радовима,
- ако Наручилац дође у ситуацију да не може више да извршава своје обавезе према уговору,
- ако Извођач знатно касни са извођењем радова у односу на уговорену динамику, а не предузима одговарајуће мере и радње за скраћење и елиминацију кашњења,
- ако Извођач не изводи радове у складу са усвојеном техничком документацијом за извођење радова,
- ако Извођач изводи радове некавалитетно,
- ако Извођач не поступа по налозима надзорног органа,
- ако Извођач не започне посао у року од 10 (десет) дана од дана увођења у посао, након чега је дужан да Наручиоцу надокнади штету која се утврђује на основу разлике из уговора са новим извођачем,
- ако Извођач из неоправданих разлога прекине извођење радова или одустане од даљег рада,
- ако Извођач ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, односно у Уговору, без претходне сагласности Наручиоца.

Због заостајања извршења радова, Наручилац може једнострано раскинути Уговор само ако је то заостајање дошло кривицом Извођача и ако је претходно оставио Извођачу накнадни примерен рок за извршење радова на којима је Извођач у доцњи, па их не изврши у том накнадном року. Накнадни рок, као услов за раскид Уговора, не одређује се једино ако Извођач изјави да не може или неће да изведе уговорене радове, у ком случају Наручилац има право на накнаду штете сходно члану 124. ЗОО.

Уколико дође до штете приликом извођења радова због нестручног и лошег извођења истих, надзорни орган може да предложи раскид Уговора наредбодавцу Наручиоца, уз захтев да се обавезно спроведе поступак за надокнаду настале штете. У случају раскида

Уговора, од стране Наручиоца ангажоваће се други извођач, с тим да евентуалну разлику у увећаним трошковима који би проистекли насталом штетом, сноси Извођач.
У случају раскида Уговора из разлога наведених у ставу 1. овог члана, Наручилац ће реализовати средство финансијског обезбеђења.

Члан 21.

Извођач може раскинути Уговор:

- ако Наручилац не извршава своје уговорне обавезе,
- ако Извођач дође у ситуацију да не може да изврши уговорене радове.

Члан 22.

Наручилац и Извођач могу споразумно да раскину Уговор, ако дођу у ситуацију да не могу да извршавају своје обавезе према Уговору.
Уговор се раскида закључењем споразума о обостраном раскиду уговора, које потписују обе уговорне стране.

Члан 23.

Сву штету која настане раскидом Уговора, сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довела до раскида Уговора.
Износ штете утврђује комисија, састављена од представника Наручиоца и Извођача.

Члан 24.

Овај Уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе уговорне стране.

Уговорне стране сагласно констатују да овај Уговор може бити измењен или допуњен, односно раскинут, сагласношћу обе уговорне стране, или применом одредаба о вишој сили.

Уколико једна од уговорних страна не извршава обавезе, као и ако их не извршава на уговорени начин и у уговореним роковима, друга уговорна страна има право да једнострано раскине Уговор због неиспуњења, на начин одређен законом којим се уређују облигациони односи.

Члан 25.

До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења истих сноси Извођач.

После примопредаје објекта, односно изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења сноси Наручилац.

Члан 26.

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове, у вези са овим Уговором, решавају споразумно.

За евентуалне спорове који не буду решени мирним путем надлежан је Привредни суд у Краљеву.

Члан 27.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 4 (четири) примерка задржава Наручилац, 1 (један) примерак задржава Извођач, а 1 (један) примерак се доставља Војном правобранилаштву.

Прилози уз Уговор:

- Бланко сопствене менице број AB 1738586 и број AB 1738587
- Менично писмо – овлашћење,
- Картон депонованих потписа,
- Захтев за регистрацију меница.

ИЗВОЂАЧ:



Израђено у 6 (шест) примерака
и достављено:

- Референт за инфраструктуру (3 примерка) – без прилога,
- „Archidesign-ing plus“ доо, Краљево /Референт за инфраструктуру без прилога,
- Војно правобранилаштво - одељене у Нишу/Реф за инфраструктуру - без прилога,
- а/а.

НАРУЧИЛАЦ:

ЗАМЕНИК КОМАНДАНТА

ПОШТА

Државник
Дејан Васиљевић

