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УКУПНО 82 СТРАНИЦЕ
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: РС-MO-Војнограђевински центар „Београд“ 
Адреса: Београд, Немањина 15

Интернет страница: http://www.mod.gov.rs ''Јавне набавке у МО и ВС''.

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 6/2018 је набавка радова из члана 5. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама којим је предвиђен предмет уговора о јавној набавци радова: ''пројектовање и извођење радова описаних у Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф-Грађевинарство («Службени гласник Републике Србије» број 54/2010). Предмет јавне набавке је «Израда техничке документације и извођење радова на изградњи објекта за смештај људства на хелидрому у Београду, са пратећом комуналном инфраструктуром, саобраћајним површинама (колским и пешачким) и хортикултурним уређењем», а уступање најповољнијем понуђачу се врши по «инжењернг систему са посебном одредбом ''кључ у руке''». 
Радови према Уредби о класификацији делатности спадају у радове из сектора Ф-Грађевинарство («Службени гласник Републике Србије» број 54/2010).
ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ:

– 71242000 – Израда пројеката и нацрта

– 45000000 – Грађевински радови

4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци радова.
5. Контакт (лице или служба) - достављањем писаних аката на деловодство  Војнограђевинског центра ''Београд'', Београд, Немањина 15, или факсом на број 011/3222-715 сваког радног дана у времену 7:30-15:30 часова. 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ОПИС

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 6/2018 је израда техничке документације и извођење радова на изградњи објекта за смештај људства на хелидрому у Београду, са пратећом комуналном инфраструктуром, саобраћајним површинама (колским и пешачким) и хортикултурним уређењем.
2. Опис 
Израда техничке документације и извођење радова врше се у свему према Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11 и бр. 13/17) и другим важећим законским и подзаконским актима чија је примена обавезна при изради техничке документације и извођењу радова.
Реализација уговора о јавној набавци радова предвиђена је фазно и то: 

I фаза - претходни радови и израда техничке документације, 
II фаза -  извођење радова на изградњи објекта за смештај људства на хелидрому.
Претходни радови обухватају: 

- Геодетско снимање топографске ситуације и подземних водова војног  комплекса и израда топографског плана и плана подземних водова и објеката

- Геотехничке радове - истраживања на утврђивању носивости, димензија и дубине фундирања постојећих темеља и експерименталне анализе - испитивања постојеће темељне конструкције.
Извођење свих припремних и претходних радова и израда техничке документације за изградњу објекта за смештај људства на хелидрому, врши се у свему према пројектном задатку, конкурсној документацији, условима Инвеститора, важећим техничким прописима, нормативима и стандардима.
Техничка документација за потребе изградње објекта за смештај људства на хелидрому ВМА, у Београду, обухвата:

- Топографски план и план подземних водова и објеката

- Елаборат геотехничких радова - истраживања на утврђивању носивости, димензија и дубине фундирања постојећих темеља и Елаборат експерименталне анализе - испитивања постојеће темељне конструкције
- Идејно архитектонско решење
- Главни пројекат који садржи свеске:

1.- Главни архитектонско-грађевински пројекат, 
2.- Главни пројекат конструкције са статичким прорачуном и детаљима везе, 
3.- Главни пројекат електроенергетских и громобранских инсталација, уземљења подова и опреме, као и повезивање на НОН БРЕЈК агрегат ВМА и постојећу ТС, 

4.- Главни пројекат инсталација телекомуникација,

5.- Главни пројекат термотехничких инсталација,
6.- Главни пројекат заштите од пожара и
7.- Главни пројекат ентеријера и опремања.
Уговором о извођењу радова Извођач се обавезује да за потребе Инвеститора изради наведену техничку документацију и изведе радове на изградњи објекта, према понуди која је саставни део уговора, ради извршења предмета уговора по систему ижењеринга -''кључ у руке''.
Сву тражену документацију неопходно је доставити у одговарајућој аналогној и електронској форми (CAD,*.dwg), у четири примерка, у одговарајућој размери.
Техничку контролу наведене техничке документације врши Ревизиона комисија УИс СМР МО.

II фаза: Извођење радова на издгарњи објекта, у свему према усвојеном Главном пројекту, важећим техничким прописима, нормативима и стандардима којима су они регулисани. 
На основу Главног пројекта Извођач ради План организације градилишта у коме детаљно планира све елементе потребне за извршење радова. Извођач радова, у склопу пројекта организације градилишта мора посебно да разради мере безбедности и заштите у складу са важећим правилницима. Планом организације градилишта Извођач радова мора да обезбеди осигурање од опасности за суседне објекте, пролазнике и саобраћај како унутар војног комплекса тако и ван њега. 
Извођење осталих пратећих услуга и радова који су неопходни за израду техничке документације, извођење уговорених радова, примопредају и технички пријем мора бити обухваћено уговореном ценом . 

Функционалне и технолошке карактеристике и величина просторија, дати су у идејној  скици, у виду табеларног прегледа површина просторија са наменама.
Увид у расположиву техничку документацију и израђену идејну скицу биће омогућен приликом обиласка локације.
НАПОМЕНА: површине просторија су оквирне, идејна скица урађена је за потребе израде Инвестиционог програма, а кроз идејно архитектонско решење могућа је корекција у складу са потребама корисника, планираним решењем и ограничењима простора. На израђено идејно архитектонско решење потребно је прибавити сагласност корисника и њихове надлежне Управе за војно здравство, а након тога се приступа изради Главног пројекта. 
Изради Главног пројекта за изградњу објекта, приступа се по усвајању Идејног архитектонског решења. Инвеститор прибавља сагласност корисника на Идејно архитектонско решење.
Сву тражену документацију неопходно је доставити у одговарајућој аналогној и електронској форми (CAD,*.dwg), у четири примерка, у одговарајућој размери.
Техничку контролу Главног пројекта врши Ревизиона комисија УИс СМР МО.

II фаза: Извођење радова на изградњи објекта, у свему према усвојеном Главном пројекту, важећим техничким прописима, нормативима и стандардима којима су они регулисани. 
Извођење осталих пратећих услуга и радова који су неопходни за израду техничке документације, извођење уговорених радова, примопредају и технички пријем мора бити обухваћено уговореном ценом. 

Набавка и уградња интендантске и технолошке опреме, као и набавка намештаја и других покретних ствари, које су предвиђене техничком документацијом, нису предмет извођења радова II фазе, и изузети су из одредбе ''кључ у руке''.
3. Партије 

Јавна набавка није обликована по партијама.

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА  
1.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке - важећу лиценцу за рад геодетске организације издату од стране РГЗ-а (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).
1.2. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1.2.1. За испуњење додатних услова у поступку јавне набавке, дефинисаних чл. 76. став 2. Закона, понуђач мора доказати:
1.2.1.1.

- да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и то:

1) да за озбиљност понуде достави средство финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом; 

2) да ће за испуњење уговорене обавезе доставити средства финансијског обезбеђења која се траже конкурсном документацијом; 

3) да је у претходној обрачунској години остварио пословне приходе, у износу од минимум 35.000.000,00 динара;

1.2.1.2

- да располаже минималним кадровским капацитетом и техничким капацитетом и то:

4) да има најмање 1 (једног) дипломираног инжењера са важећом лиценцом Инжењeрске коморе Србије за одговорног пројектанта грађевинске геотехнике или да има најмање 1 (једно) лице које има стечено високо образовање одговарајуће струке - геологија, на академском студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије) односно са високом школском спремом одговарајуће струке – геологија са лиценцом одговорног пројектанта или извођача радова број 391 или 491

и да има најмање по 1 (једног) дипломираног инжењера са важећом лиценцом Инжењeрске коморе Србије за одговорног пројектанта архитектуре, грађевинских конструкција, термотехничких инсталација, инсталација водовода и канализације, електроенергетских и телекомуникационих инсталација.

5) да има најмање по 1 (једног) дипломираног инжењера са важећом лиценцом Инжењeрске коморе Србије за одговорног извођача архитектонско-грађевинских радова, грађевинских конструкција, термотехничких инсталација, инсталација водовода и канализације, електроенергетских и телекомуникационих инсталација, од којих су најмање 2 (два) запослена код понуђача, a oстала лица могу бити запослена или ангажована на неки други начин у складу са законом.
6) да има најмање једног извршиоца са положеним стручним испитом из области заштите од пожара.
Тражени докази односе се на лица са стеченим високим образовањем одговарајуће струке, на академском студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије) односно са високом школском спремом одговарајуће струке.
За лица која нису запослена код понуђача, доставити податке и основ за ангажовање, или споразум за ангажовање од стране понуђача за извршење конкретног посла на који ће се лице обавезати за извршење по закључењу уговора;
7) да поседује стручне референце на пословима који су примерени предмету јавне набавке: 
· да је као пројектант урадио најмање један пројекат чија је вредност најмање 1.000.000,00 динара без ПДВ-а за период који није дужи од 5 (пет) година.

· да је као извођач извео грађевинске, грађевинско занатске и инсталатерске радове чија је вредност најмање 35.000.000,00 динара без ПДВ-а, од којих вредност радова на најмање једном објекту 17.000.000,00 динара без ПДВ-а, за период који није дужи од 8 (осам) година.

   1.2.1.3

8) да је извршио обилазак локације.

Наручилац ће организовати обилазак локације дана 22.03.2018. године (четвртак) и 29.03.2018. године (четвртак), у 11:00 часова, али само уз претходну пријаву на меморандуму понуђача и достављање списка овлашћених лица понуђача (са именом и презименом, именом оца, датумом и местом рођења, бројем личне карте, од кога је издата, матичним бројем и адресом становања). Понуђачи су обавезни да изврше обилазак локације ради подношења понуде што ће се евидентирати од стране Наручиоца. Пријаве за обилазак се достављају на факс 011/3222-715 или директно предајом пријаве на деловодство Војнограђевинског центра ''Београд'', Београд, Немањина 15. Пријаве морају стићи два дана пре рока за обилазак локације. Лицима која не доставе пријаву на меморандуму понуђача неће бити омогућен улазак у објекат. Лица која су пријављена за обилазак објекта треба да у заказано време дођу испред Војномедицинске академије, Црнотравска 17. службени улаз (за посете). 
Ради обезбеђења што веће конкуренције, сходно начелима јавне набавке, Наручилац ће омогућити сваком потенцијалном понуђачу обилазак локације, уколико је због објективних околности спречен да обилазак изврши у одређеним терминима. 
1.2.2. За испуњење додатног услова у поступку јавне набавке, предвиђеног чл. 76. став 3. Закона, понуђач мора доказати:
- да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак.

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача, дакле само уколико ће управо тај подизвођач реализовати део јавне набавке за који се тражи дозвола. За извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке, испуњености обавезаног услова из члана 75. став 1. тачка 5) закона, понуђач може доказати преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности Вишег суда, на чијем подручју се налази седише домаћег правног лица, односно седиште огранка или представништва страног правног лица. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица којом се потврђује да понуђач (Правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања или давања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Доказ: Решење РГЗ-а којим се издаје одговарајућа лиценца за рад геодетске организације и важећа лиценца, које понуђач доставља у виду неоверене копије. Понуђач може доказати испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона самостално, преко члана групе или подизвођача.
5) оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XIV). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- За испуњење додатних услова из тачке 1.2.1. утврђених у складу са чл. 76. став 2. ЗЈН:
6) средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму. Рок важења меничног овлашћења је 60 дана од дана отварања понуда. 
7) доказ за успуњење уговорних обавеза достављањем банкарских гаранција за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року који се састоји од:  
· Писма о намерама пословне банке за издавање гаранције за добро извршење посла, у износу од 10% од укупне вредности понуде (без урачунатог пореза на додату вредност) и роком важности према Уговору - оригинал;

· Писма о намерама пословне банке за издавање гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5% од укупне вредности понуде (без урачунатог пореза на додату вредност) и роком важности према Уговору - оригинал;

8) извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) који треба да садржи податке из финансијских извештаја за последње 3 године. Извештај о бонитету представља доказ којим понуђач доказује да је у претходној години  остварио пословне приходе у износу од минимум 35.000.000,00 динара.
Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају:

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године.
- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.
Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају:

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.
Овај доказ доставља понуђач у случају да понуду подноси самостално или са подизвођачем, односно, да наступа као члан групе понуђача;

9) попуњен и оверен образац изјаве (поглавље IX) о кључном техничком особљу са подацима за лица тражених струка која имају важеће лиценце Инжењeрске коморе Србије за одговорног пројектанта и приложеним доказима: копијом личне лиценце ИКС и копијом потврде да је лице носилац лиценце члан ИКС, да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и којом се доказује и важност лиценце за текућу годину; за запослена лица код понуђача: фотокопија радне књижице фотокопија радне књижице или уговора о раду заједно са копијом обрасца ''Пријава-одјава'' Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава), а за лица која нису запослена фотокопија уговора о ангажовању или споразума којим се дипломирани инжењер који није запослен код понуђача обавезује да ће у случају да понуђач закључи уговор о извођењу радова, бити одговорни пројектант за израду техничке документације;
10) попуњен и оверен образац изјаве (поглавље X) о кључном техничком особљу са подацима за лица тражених струка која имају важеће лиценце Инжењeрске коморе Србије за одговорног извођача радова и приложеним доказима: копијом личне лиценце ИКС и копијом потврде да је лице носилац лиценце члан ИКС, да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и којом се доказује и важност лиценце за текућу годину; За најмање два лица доставља се доказ о запослењу код извођача: фотокопија радне књижице или уговора о раду заједно са копијом обрасца ''Пријава-одјава'' Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава) за запослене дипломиране инжењере, са најмање 3 године радног искуства, а за остала лица фотокопија уговора о ангажовању или споразума којим се дипломирани инжењер који није запослен код понуђача обавезује да ће у случају да понуђач закључи уговор о извођењу радова, бити одговорни извођач радова;
11) фотокопија уверења о положеном стручном испиту из области заштите од пожара, издато од МУП-а, за лице са стеченим високим образовањем одговарајуће струке, на академском студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије) односно са високом школском спремом одговарајуће струке и копија лиценце.
12) Доказ да понуђач поседује стручне референце примерене предмету јавне набавке на изради техничке документације за период који није дужи од 5 (пет) година и на извођењу радова за период који није дужи од 8 (осам) година, састоји се од: 
· списка извршених послова који се доставља на обрасцу Референц листе –Образац-Поглавље XVII 
· потврде Наручиоца-Образац-Поглавље XVIII-1 (за извршену услугу) и XVIII-2 (за извршене радове) са подацима о Наручиоцу, датуму, врсти услуге-радова, подацима о објекту и прилозима којима се то потврђује: фотокопијом уговора, фотокопијом рачуна или релевантних страна окончане ситуације (прве и последње стране и других према потреби) као и остале расположиве документације о изведеним услугама и радовима из којих се недвосмислено утврђују подаци који су наведени за испуњење додатног услова. Све фотокопије морају бити читке. (Прилози се могу уложити уз образац Поглавље XVII или уз потврду Поглавље XVIII.) 
Као референца ће се признавати завршени и окончани послови за период који није дужи од 5 (пет) односно 8 (осам) година пре објављивања позива за подношење понуда.
- За испуњење додатних услова из тачке 1.2.2. утврђених у складу са чл. 76. став 3. ЗЈН:
13)  потврда Привредног суда да се над правним лицем не води претходни стечајни поступак, поступак стечаја нити поступак реорганизације закључно са даном издавања уверења које мора бити после дана објављивања позива за подношење понуде;
14) потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистрован  поступак ликвидације или стечаја привредног субјекта, нити је престао са постојањем услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом. Потврда мора бити после дана објављивања позива за подношење понуде;
Доказе набројане у овој тачки, сложити као прилог уз Образац за оцену испуњености услова (Поглавље V), према ознакама у обрасцу.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). Услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. Доказ тражен тачком 1.2.1. тачка 1) и 2) за достављање средства финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом (за озбиљност понуде и испуњење уговорних обавеза) прилаже један од чланова групе понуђача који је за то овлашћен од стране осталих чланова-водећи члан групе (што између осталог треба предвидети споразумом који мора испуњавати услове из тачке IV 7. упутства понуђачима како да сачине понуду).

Доказ да је понуђач у претходној обрачунској години остварио пословне приходе, у износу од минимум 35.000.000,00 динара садржан је у Извештају о бонитету Агенције за привредне регистре. Уколико понуду подноси група понуђача – заједничка понуда, група понуђача испуњава услов заједно, с тим да водећи члан групе по споразуму из тачке IV.7. упутства, мора имати најмање 17.000.000,00 динара (седамнаестмилиона динара).
Услов да понуђач поседује стручне референце, уколико понуду подноси група понуђача – заједничка понуда, група понуђача испуњава услов заједно, с тим да водећи члан групе по споразуму из тачке IV.7. упутства, мора имати доказ за најмање једну од достављених референци за извођење радова, чија је вредност најмање 10.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
Доказ да је извршен обилазак локације у случају заједничке понуде мора бити достављен од бар једног члана групе, а у случају понуде са подизвођачем потврду доставља понуђач.
Доказ тражен тачком 1.2.2. да није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак, прилаже водећи члан групе по споразуму из тачке IV.7. упутства понуђачима како да сачине понуду.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача, дакле само уколико ће управо тај подизвођач реализовати део јавне набавке за који се тражи дозвола. За извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке, испуњености обавезаног услова из члана 75. став 1. тачка 5) закона, понуђач може доказати преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке 
Доказе за испуњење додатних услова прилаже понуђач, а подизвођач не може испуњавати за понуђача било који од додатних услова.
Пожељно је да понуђач достави податке о расположивим капацитетима подизвођача, обрасци Поглавље VIII, IX и X.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
На основу чл. 78. став 5., лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве, доказује испуњеност обавезних услова достављањем доказа из чл. 75. став 1, тачка 1) до 4). У том случају, понуђач доставља решење о регистрацији у регистру понуђача.

IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Војнограђевински центар „Београд“, Београд, Немањина 15, са назнаком: «ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА ЗА СМЕШТАЈ ЉУДСТВА НА ХЕЛИДРОМУ У БЕОГРАДУ, ЈН БР. 6/2018, НЕ ОТВАРАТИ».
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 10.04.2018. године (уторак) до 12,00 часова. 

Отварање понуда је истог дана, 10.04.2018. године (уторак), у 12,30 часова у канцеларији 118 на I спрату Војнограђевинског центра „Београд“, Београд, Немањина 15.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда се састоји од свих образаца, са траженим прилозима, који требају бити поређани редоследом датим у поглављу V. Након Обрасца V са прилозима, долазе остали попуњени и оверени Обрасци VI-VIII,  XI-XIII, XV-XVI, XIX- XX. Образац Модела уговора, Поглавље XX чији су саставни део Услови ВМА, требају бити попуњени, парафирани и оверени од стране понуђача на свакој страни.

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена. 

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
4.1. ИЗМЕНЕ ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач сходно члану 87.став 6. ЗЈН, може да измени понуду на начин који је одређен за подношење понуде, 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену понуде треба доставити на адресу: Војнограђевински центар „Београд“, Београд, Немањина 15,  са јасном назнаком на коверти:

„Измена понуде за јавну набавку – «ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА ЗА СМЕШТАЈ ЉУДСТВА НА ХЕЛИДРОМУ У БЕОГРАДУ», ЈН бр. 6/2018- НЕ ОТВАРАТИ”. 
Сви елементи понуде која се мења морају бити достављени на обрасцима из ове конкурсне документације.

Измене понуда морају бити дате на обрасцима ове конкурсне документације, и обухватити све обрасце на које се измене односе. 

Након истека крајњег рока за подношење понуда, понуда не може бити измењена. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

4.2. ДОПУНЕ ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач сходно члану 87.став 6. ЗЈН, може да допуни понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

Допуне понуда морају бити припремљене, означене и достављене у складу са условима из ове конкурсне документације, са јасном  назнаком на коверти:
„Допуна понуде за јавну набавку – «ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА ЗА СМЕШТАЈ ЉУДСТВА НА ХЕЛИДРОМУ У БЕОГРАДУ», ЈН бр. 6/2018- НЕ ОТВАРАТИ”. 
Сви елементи понуде која се допуњује морају бити достављени на обрасцима из ове конкурсне документације. 

Допуне понуда морају бити дате на обрасцима ове конкурсне документације и обухватити све обрасце на које се допуне односе.

Понуда не може бити допуњена након истека крајњег рока за подношење понуда. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

4.3. ОПОЗИВ ПОНУДЕ 

У складу са чланом 87.став 6. ЗЈН, понуђач може опозвати своју понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда. 

Свако обавештење о опозиву понуде мора бити припремљено, означено и достављено у складу са условима из конкурсне документације, са јасном назнаком на коверти:

„Опозив понуде за јавну набавку – «ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА ЗА СМЕШТАЈ ЉУДСТВА НА ХЕЛИДРОМУ У БЕОГРАДУ», ЈН бр. 6/2018- НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да опозове своју понуду. 
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би  раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. 

У случају из претходног става, наручилац ће обавестити надлежну организацију за заштиту конкуренције.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о: 

· члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

· члану  групе понуђача који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

· члану групе понуђача који ће у име групе понуђача дати средства финансијског обезбеђења, 

· члану групе понуђача који ће издати рачун, 

· рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

· обавезама сваког од члана групе понуђача за извршење уговора, односно опис послова сваког од понуђача из групе понуђача према врстама радова, изражено процентуално или номинално.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара, или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Исплата уговорене вредности врши се сукцесивно на основу испостављених привремених месечних ситуација за урађену техничку документацији и изведене позиције  радова на изградњи објекта према матрици плаћања и то до 95% уговорене вредности, а преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације.

Инвеститор и Извођач ће након усвајања Главног пројекта извршити обострано усаглашавање и усвајање матрице плаћања.
Извођач радова у испостављеној ситуацији фактурише вредност израђене техничке документације са обрачунатим ПДВ-ом, по доношењу решења о усвајању Главног пројекта, а вредност изведених радова на изградњи објекта без ПДВ-а. Извођач не обрачунава ПДВ на основу члана 10. став 2. тачка 3. Закона о ПДВ (''Службени гласник РС'' бр. 93/2012).

Надзорни орган је обавезан да ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Инвеститора или да је у истом року уз писмено образложење врати извођачу уколико не постоји основ за њену исплату.

Инвеститор се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

· за привремене ситуације од дана потписа надзорног органа,
· за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати Извођач има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате. 

Извршилац-Извођач радова се обавезује да једном месечно испоставља привремене ситуације за изведене радове. Привремене ситације Извршилац-Извођач радова ће испостављати на основу усвојене матрице плаћања за радове по систему ''кључ у руке''. 

Извршилац је дужан да благовремено достави средства финансијског обезбеђења из Поглавља III тачка 1.2.1.1. подтачка 1) и 2) у складу са конкурсном документацијом и моделом уговора .

Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања.

Наручилац не прихвата никакво додатно условљавање од стране понуђача, поготово не по питању рока извршења радова као и услова и начина плаћања.

Остале појединости везане за исплату изведених радова дате су моделом уговора.

8.2. Рок за извођење радова 
Рок за извођење радова даје се у ПоглављуVI-Образац понуде.

Извођач ће бити уведен у посао на извођењу радова по систему ''инжењеринг''-а и том приликом ће се извођачу радова предати сва расположива техничка документација. 
Увођење у посао се врши уписом у грађевински дневник.

Увођење извођача радова у посао на извођењу претходних радова и изради техничке документације, је у року од 5 (пет) дана од дана обостраног потписивања уговора, а уколико у том року не буде добијена безбедносна провера запослених лица Извођача, рок од 5 дана ће се рачунати од дана добијања безбедносне провере.

Уколико због примедби на техничку документацију дође до кашњења, уговором се предвиђа обрачун казне уколико до закашњења дође у односу на укупно уговорени рок.  

Увођење у посао на изградњи објекта подразумева испуњење следећих услова:
· усвајање Главног пројекта,

· прибављање одобрења за изградњу према Главном пројекту,

· пријаву радова Инспекторату одбране,

· обезбеђење приступа Извођачу месту извођења радова у склопу комплекса објекта ВМА,

· обезбеђење услова за несметано извођење радова,

· обезбеђење простора за формирање градилишта.

Увођење извођача радова у посао на извођењу радова је у року од 5 (пет) дана од дана истека рока од 8 дана од подношења писане пријаве о отпочињању радова Инспекторату одбране.

Рок за извођење уговорених радова одређен је у календарским данима од дана увођења у посао. 

Под роком за завршетак радова сматра се дан спремности објекта за технички преглед, што стручни надзор уписује у грађевински дневник.

8.3. Рок за отклањање недостатака 
Гарантни рок се рачуна од дана примопредаје објекта.

Минимални гарантни рок за изведене радове који Инвеститор може да прихвати је 5 (пет) година.

Уколико понуђач понуди краћи гарантни рок од рока који је дефинисан претходним ставом, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Извођач који потпише уговор о јавној набавци радова ће се обавезати да у гарантном року на писмени захтев Инвеститора, о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Инвеститор ће одредити Извођачу примерени рок за отклањање недостатака.

Уколико Извођач не отклони недостатке у року који је Наручилац одредио, Инвеститор задржава право да на терет Извођача ангажује другог извођача радова, за отклањање предметних недостатака. 

У том случају Инвеститор достављено средство финансијског обезбеђења без приговора може наплатити без потребе да доказује или показује основ или разлог за то банци која је исту издала.
Уколико средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале отлањањем недостатака, Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду до пуног износа штете.

8.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, не може бити краћи од 60 дана.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. 

Јавном набавком предвиђа се уговарање израде техничке документације и извођење радова по систему ''кључ у руке''.

Одредба „кључ у руке” уговара се у свему према члану 640. Закона о облигационим односима, тако да се извођач обавезује да изврши све радове на изградњи објекта за смештај људства на хелидрому у Београду, са пратећом комуналном инфраструктуром, саобраћајним површинама (колским и пешачким) и хортикултурним уређењем, предвиђене захтевом Наручиоца, укључујући и израду техничке документације.
У овом случају уговорена цена обухвата и вредност свих непредвиђених радова и вишкова радова, а искључује утицај мањкова радова на уговорену цену.

Ако у уговору „кључ у руке” учествује као уговорна страна група понуђача као извођач, њихова одговорност према Инвеститору је солидарна.

Одредба "кључ у руке" не искључује измену уговорене цене само због наступања више силе, а под којом се сматрају поплаве, земљотреси и пожар који није настао кривицом Извођача. У случају потребе отклањања последица више силе Извођач ће имати право на правичну накнаду само ако је за неопходне  радове  закључио уговор са Инвеститором. 
Инвеститор може раскинути уговор ако би услед ових радова уговорена цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан без одлагања обавестити извођача.

У случају раскидања уговора, Инвеститор је дужан исплатити извођачу одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Количине радова и материјала у предмеру који је саставни део Главног пројекта, одређују се од стране пројектанта. Наведени предмер одређује обим потребних радова, с тим да утицај евентуалних вишкова и мањкова радова, по било ком основу у односу на предмер радова који је саставни део усвојеног Главног пројекта не може имати утицај на цену уговорену са одредбом „кључ у руке”. 
За оцену понуде ће се узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. ПДВ се посебно исказује у процентуалном износу од 20% вредности понуде. 
Цена мора бити фиксна за период важења опције понуде. Промена цене за време важења опције понуде није могућа. 

Цена коју понуди понуђач је фиксна и непроменљива сходно члану 637. и 639. ЗОО за период од датума обостраног потписивања уговора до уговореног рока завршетка радова.

Цена мора обухватити све трошкове везане за израду техничке документације, извођење радова, закључно са техничким прегледом и примопредајом радова. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.
10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде (www.purs.gov.rs).

Подаци о заштити животне средине могу се добити у Агенцији за заштиту животне средине (www.sepa.gov.rs) и Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине (www.merz.gov.rs).

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике (www.minrzs.gov.rs).
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
I Понуђач је дужан да у понуди достави: 
I.1.Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму. Рок важења меничног овлашћења је 60 дана од дана отварања понуда. 
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем, а по писаном захтеву понуђача.
I.2.. Писмо о намерама пословне банке за издавање гаранције за добро извршење посла, у износу од 10% од укупне вредности понуде (без урачунатог пореза на додату вредност) и роком важности према Уговору - оригинал;

I.3.  Писмо о намерама пословне банке за издавање гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5% од укупне вредности понуде (без урачунатог пореза на додату вредност) роком важности према Уговору - оригинал;

Меницу  и два писма о намерама подноси Понуђач или члан групе према достављеном споразуму којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона.

Понуђач може поднети писма о намерама за издавање гаранција стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 
II Изабрани понуђач коме је додељен уговор је дужан да достави:

1) Банкарску гаранцију за добро извршење посла -Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, на начин како је то предвиђено моделом уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 60 (шездесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.  Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе, као извођач радова, у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 
Гаранција за добро извршење посла мора да буде у валути понуде.

У случају да понуђач не достави гаранцију за добро извршење посла у крајњем року који је предвиђен моделом уговора, Наручилац задржава право да уговор додели првом следећем укупно најповољнијем понуђачу, који је доставио одговарајућу и прихватљиву  понуду и да уновчи меницу која је средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

2) Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Изабрани понуђач се обавезује да 30 дана пре уговореног рока завршетка радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a. Рок важења банкарске гаранције мора бити 3 (три) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.
Уколико понуђач одбије да достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац ће задржати при коначном обрачуну 5% од укупне вредности радова, до истека гарантног рока.

Гаранција за отклањање недостатака у гарантном року мора да буде у валути понуде.

Наручилац може да захтева да се износ гаранције за отклањање недостатака у гарантном року повећа о трошку понуђача, до нивоа довољног да заштити Наручиоца од финансијског губитка у случају да изабрани понуђач не изврши обавезе из гарантног рока.
Било која од поднетих банкарских гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна конкурсна документација не садржи поверљиве податке. 
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику, поштом, или факсом на број 011/3222-715 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН БР 6/2018
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
Избор најповољније понуде, ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“. 
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, уговор ће бити додељен понуђачу са краћим роком завршетка радова. 

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XIV конкурсне документације).
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора , односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број 11/3222-715 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. 
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 1) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није  већа од 120.000.000 динара, 

2) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара, 

3) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није  већа од 120.000.000 динара, 

4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није  већа од 120.000.000 динара уколико је набавка обликована по партијама, 

5) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се  захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та процењена вредност већа од 120.000.000 динара и  

6) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се  захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та процењена вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року од 25 дана од дана отварања понуда. 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је Одлуком Наручиоца додељен уговор, у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права сходно члану 113. став 1. ЗЈН.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
V ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

При састављању понуде у потпуности смо поштовали прописане обавезне и посебне услове Наручиоца, упознати смо са свим условима и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености обавезних услова:

	ПРИЛОГ 1.
	Докази за испуњење обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама 


	достављен
	достављен

	ПРИЛОГ 1.1.

ПРИЛОГ 1.2.

ПРИЛОГ 1.3.
ПРИЛОГ 1А.
(опционо за 1.1-1.3)
ПРИЛОГ 1.4.

ПРИЛОГ 1.5.


	- Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – 
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

- Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - 
Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда односно надлежне полицијске управе на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду односно надлежне полицијске управе, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
- Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - 
Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
Решење о регистрацији у регистру понуђача:

- за правна лица као понуђача

- за предузетнике и физичка лица
Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - 

Доказ: Решење РГЗ-а којим се издаје одговарајућа лиценца за рад геодетске организације и важећа лиценца,  које подносилац пријаве доставља у виду неоверене копије. (Прилаже понуђач, један члан групе понуђача или подизвођач.)
- Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 2. Закона - 
Доказ: попуњен, потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XIV).
	Да
Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да


	Не
Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не



	ПРИЛОГ 2.
	Докази за испуњење додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама 
	достављен
	достављен

	ПРИЛОГ 2.1.
	Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде 
Доказ: бланко соло меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије са меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа
	Да
	Не

	ПРИЛОГ 2.2.
	Доказ за достављање средстава обезбеђења уговорних обавеза за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року.

Доказ:  

- Писмо о намерама пословне банке за издавање гаранције за добро извршење посла, у износу од 10% од укупне вредности понуде (без урачунатог пореза на додату вредност) и роком важности према Уговору - оригинал;

- Писмо о намерама пословне банке за издавање гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5% од укупне вредности понуде (без урачунатог пореза на додату вредност) роком важности према Уговору - оригинал;
	Да

Да
	Не

Не

	ПРИЛОГ 2.3.
.
	Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) који треба да садржи податке из финансијских извештаја за последње 3 године. Извештај о бонитету представља доказ којим понуђач доказује пословни приход у претходној обрачунској години.

Доказ: извештај о бонитету 
Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају:

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године.

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.

Доказ: биланс успеха и потврда пословне банке.
Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају:

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.

Доказ: потврда пословне банке

	Да

Да

Да
	Не

Не

Не

	ПРИЛОГ 2.4.

	Доказ за испуњење додатних услова из тачке 1.2.1.2. подтачка 4):
Доказ I: попуњен и оверен образац изјаве, Поглавље IX
Доказ II: копија личне лиценце ИКС са потврдом да је наведени носилац лиценце члан ИКС и да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и потврдом о важности лиценце за текућу годину;
Доказ III: фотокопија радне књижице или уговора о раду заједно са копијом обрасца ''Пријава-одјава'' Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава) за запослене код понуђача или копија фотокопија уговора о ангажовању, односно споразума којим се дипломирани инжењер који није запослен код понуђача обавезује да ће у случају да понуђач закључи уговор о извођењу радова, бити одговорни пројектант за израду техничке документације.
	Да
Да
Да

	Не

Не

Не



	ПРИЛОГ 2.5.

	Доказ за испуњење додатних услова из тачке 1.2.1.2. подтачка 5):

Доказ I: попуњен и оверен образац изјаве, Поглавље X
Доказ II: копија личне лиценце ИКС са потврдом да је наведени носилац лиценце члан ИКС и да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и потврдом о важности лиценце за текућу годину;
Доказ III: фотокопија радне књижице или уговора о раду заједно са копијом обрасца ''Пријава-одјава'' Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава) за запослене код понуђача или копија фотокопија уговора о ангажовању, односно споразума којим се дипломирани инжењер који није запослен код понуђача обавезује да ће у случају да понуђач закључи уговор о извођењу радова, бити ангажован као одговорни извођач радова.
	Да
Да
Да

	Не

Не

Не



	ПРИЛОГ 2.6.

	Доказ за испуњење додатних услова из тачке 1.2.1.2. подтачка 6):

Доказ I: фотокопија уверења о положеном стручном испиту из области заштите од пожара, издато од МУП-а, за лице са стеченим високим образовањем одговарајуће струке, на академском студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије) односно са високом школском спремом одговарајуће струке.
Доказ II: копија лиценце
	Да

	Не



	ПРИЛОГ 2.7.

	Доказ за испуњење додатних услова из тачке 1.2.1.2. подтачка 7) да понуђач поседује стручне референце примерене предмету јавне набавке на изради техничке документације за период који није дужи од 5 (пет) година и на извођењу радова за период који није дужи од 8 (осам) година, састоји се од: 
Доказ I: списак извршених услуга и радова који се доставља на обрасцу Референц листе –Образац-Поглавље XVII 
Доказ II: потврда Наручиоца-Образац-Поглавље XVIII-1 (за извршену услугу) са подацима о Наручиоцу, датуму, врсти услуге-радова, подацима о објекту и прилозима којима се то потврђује: фотокопијом уговора, фотокопијом рачуна или релевантних страна окончане ситуације (прве и последње стране и других према потреби) као и остале расположиве документације о изведеној услузи из којих се недвосмислено утврђују подаци који су наведени за испуњење додатног услова. Све фотокопије морају бити читке. 
Доказ III: потврда Наручиоца-Образац- XVIII-2 (за извршене радове) са подацима о Наручиоцу, датуму, врсти радова, подацима о објекту и прилозима којима се то потврђује: фотокопијом уговора, фотокопијом релевантних страна окончане ситуације (прве и последње стране и других према потреби) као и остале расположиве документације о изведеним радовима из којих се недвосмислено утврђују подаци који су наведени за испуњење додатног услова. Све фотокопије морају бити читке. 
	Да

Да
Да


	Не

Не
Не

	ПРИЛОГ 2.8.
	Доказ за испуњење додатних услова из тачке 1.2.1.3. подтачка 8) Потврда о обиласку локације.
Доказ: Потврда -Поглавље  XXI, потписана од стране представника Наручиоца или Корисника
	Да
	Не

	ПРИЛОГ 2.9.
	Доказ за испуњење додатних услова из тачке 1.2.2. утврђених у складу са чл. 76. став 3. ЗЈН:

Доказ I: потврда Привредног суда да се над правним лицем не води претходни стечајни поступак, поступак стечаја нити поступак реорганизације закључно са даном издавања уверења које мора бити после дана објављивања позива за подношење понуде;
Доказ II: потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистрован  поступак ликвидације или стечаја привредног субјекта, нити је престао са постојањем услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом. Потврда мора бити после дана објављивања позива за подношење понуде;
	Да
Да
	Не
Не

	ПРИЛОГ 3.
	Споразум из тачке IV.7. конкурсне документа-ције уколико понуду подноси група понуђача као заједничку понуду.
	Да
	Не


Напомена: Наведене доказе сложити по редоследу и видно их одвојити ознакама прилога.
Након Обрасца V са прилозима, долазе остали попуњени и оверени Обрасци VI-VIII,  XI-XIII, XV-XVI, XIX- XX.
НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју за сваког члана групе понуђача и подизвођаче.

Образац оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем, а у случају заједничке понуде сваки члан групе понуђача. 

За подизвођача достављају се само они прилози-докази за испуњење обавезних услова и  попуњавају само обрасци који су дефинисани конкурсном документацијом. 
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку - 
««ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА ЗА СМЕШТАЈ ЉУДСТВА НА ХЕЛИДРОМУ У БЕОГРАДУ, ЈН БР. 6/2018»
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:

	

	Адреса понуђача:

	

	Матични број понуђача:

	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
	

	Име особе за контакт:

	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):

	

	Телефон:

	

	Телефакс:

	

	Број рачуна понуђача и назив банке:

	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
2.1. начин подношења понуде:
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

2.2. обим радова по понуди 
	ЗА ЦЕЛОКУПНУ ЈАВНУ НАБАВКУ


3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:


	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:


	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:


	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: 
«ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА ЗА СМЕШТАЈ ЉУДСТВА НА ХЕЛИДРОМУ У БЕОГРАДУ, ЈН БР. 6/2018»
	- Вредност израде техничке документације 

(без ПДВ-а)
	                                            динара

	- Вредност радова на изградњи објекта са пратећом комуналном инфраструктуром, саобраћајним површинама (колским и пешачким) и хортикултурним уређењем (без ПДВ-а)
	                                            динара

	-Укупна цена по систему ''кључ у руке'' без ПДВ-а
	динара

	- порез на додату вредност 20%
	динара

	Укупна цена са обрачунатим порезом на додату вредност :
	динара

	Учешће у укупној цени без ПДВ-а износи: 

· за рад 






· за материјал

	_____________ %

_____________ %

	Рок за реализацију посла (не дужи од 150 дана)
од чега је:

· рок за предтходне радове са израдом Елабората, Идејног архитектонског реше-ња и Главног пројекта (не дужи од 40 дана):

· рок за извођење радова на изградњи објекта са пратећом комуналном инфра-структуром, саобраћајним површинама (колским и пешачким) и хортикултурним уређењем (не дужи од 110 дана):
	_____ (______________) календарсхих дана од дана увођења у посао

_____ (______________) календарсхих дана од дана увођења у посао,

_____ (______________) календарских дана од дана увођења извођача у посао на извођењу радова-изградњи објекта. 

	Гарантни рок

(не краћи од 5 година од дана примопредаје)
	___________ година

	Број подизвођача 
	_______

	Проценат набавке који се поверава подизвођачу 
	   ___________ %

	Рок важења понуде (не краћи од 60 дана од дана отварања Понуде) 
	___________ дана од дана отварања Понуде


Напомена: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Датум 




              
Понуђач

    М. П. 
_____________________________


________________________________

VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

_______________________________________________________________________________

(назив понуђача)

Укупном ценом обухваћени су следећи делови:

	1. Претходни радови и израда техничке документације:
· ________________________________________

· ________________________________________

· ________________________________________
· ________________________________________
· 
	__________________динара
__________________динара
__________________динара
__________________динара

	2. Извођење радова на изградњи објекта обухвата трошкове:

· ________________________________________

· ________________________________________

· ________________________________________
· ________________________________________
· ________________________________________

· ________________________________________

· ________________________________________
· ________________________________________

	__________________динара
__________________динара
__________________динара
__________________динара
__________________динара
__________________динара
__________________динара
__________________динара


Упутство за попуњавање обрасца: 

- понуђач је дужан да унесе описе трошкова и цене трошкова у динарима, без ПДВ-а;

- уколико цена за неку позицију није дата, или позиција није уписана, сматраће се да је вредност трошкова на тој позицији укључена у вредност других трошкова.
Напомена: 
Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише образац, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац.

	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


VIII ИЗЈАВА О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И БРОЈУ АНГАЖОВАНИХ РАДНИКА 

_______________________________________________________________________________

(назив понуђача)

	Р.бр.
	Понуђач/члан групе/

Подизвођач
	Квали-фикација радника
	Запослени
	Ангажовани

	
	
	
	грађ.
	в.и к.
	ел.

и тт
	маш.
	грађ.
	в.и к.
	ел. 

и тт
	маш.

	
	
	НК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	КВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВКВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	КВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВКВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	КВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВКВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	КВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВКВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	КВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВКВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	КВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВКВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	УКУПНО:
	
	
	
	
	
	
	
	


Напомена: у табели унети податке за запослене раднике и остале-ангажоване раднике по другом основу са којима понуђач има закључен уговор о повременом или привременом вршењу послова у моменту давања понуде. 

	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


IX ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

ЗА ОДГОВОРНЕ ПРОЈЕКТАНТЕ
________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

	Р.бр.
	Име и презиме лица
	Број лиценце
	Понуђач/члан групе/



	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Напомена: у табели унети податке за лица са важећом лиценцом ИКС у моменту давања понуде.
	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


X ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

ЗА ОДГОВОРНЕ ИЗВОЂАЧЕ РАДОВА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

	Р.бр.
	Име и презиме лица
	Број лиценце
	Понуђач/члан групе/



	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Напомена: у табели унети податке за лица са важећом лиценцом ИКС у моменту давања понуде.
	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


XI ИЗЈАВА 

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо у отвореном поступку јавне набавке радова – «ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА ЗА СМЕШТАЈ ЉУДСТВА НА ХЕЛИДРОМУ У БЕОГРАДУ», ЈН БР. 6/2018, у роковима и на начин предвиђен конкурсном документацијом и Моделом уговора о јавној набавци, доставити банкарске гаранције, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року. 
Уз ову изјаву прилажемо доказе којима доказујемо финансијски капацитет за извршење уговора који је предмет јавне набавке:
1. Писмо о намерама пословне банке за издавање гаранције за добро извршење посла, у износу од 10% од укупне вредности понуде (без урачунатог порезом на додату вредност) и роком важности према Уговору - оригинал;

2. Писмо о намерама пословне банке за издавање гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5% од укупне вредности понуде (без урачунатог порезом на додату вредност) роком важности према Уговору - оригинал;

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача који је одређен споразумом и који доставља средства финансијског обезбеђења. 
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


ХII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ________________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


XIII ИЗЈАВА 

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

O НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 24/2012.) изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду за учешће у отвореном поступку јавне набавке радова ЈН бр. 6/2018 – «ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА ЗА СМЕШТАЈ ЉУДСТВА НА ХЕЛИДРОМУ У БЕОГРАДУ» подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака.
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или са подизвођачем Изјаву потписује понуђач. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе понуђача. 

XIV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75.СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу :

ИЗЈАВУ

Понуђач.................................................................... [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова ЈН бр. 6/2018 – «ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА ЗА СМЕШТАЈ ЉУДСТВА НА ХЕЛИДРОМУ У БЕОГРАДУ», поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.
          Датум 

           Понуђач

________________                        М.П.                   

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
XV ИЗЈАВА 

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо у отвореном поступку јавне набавке радова бр. 6/2018 – «ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА ЗА СМЕШТАЈ ЉУДСТВА НА ХЕЛИДРОМУ У БЕОГРАДУ» најкасније у року од 5 дана од дана увођења у посао, доставити полису осигурања од одговорности за штету коју можемо причинити другој страни, односно трећем лицу, са важношћу до примопредаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова. 
НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


XVI 
ИЗЈАВА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

О НАЧИНУ ИЗРАДЕ ПОНУДЕ

Под пуном материјалном одговорношћу изјављујемо да смо у отвореном поступку јавне набавке радова бр. 6/2018 за
«ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА ЗА СМЕШТАЈ ЉУДСТВА НА ХЕЛИДРОМУ У БЕОГРАДУ»
нашом понудом број _________________ од ____________, на основу конкурсне документације, расположиве документације за коју је Наручилац обезбедио могућност увида и на основу обиласка локације, обухватили кроз укупну цену радова по систему ''кључ у руке'', израду техничке документације, сав потребан материјал, радну снагу, транспорт и све остале трошкове везане за завршетак комплетног посла.
НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


XVII СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИЗВРШЕНИХ ПОСЛОВА
________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

	Р.бр.
	Објекат
- опис услуге или радова
	Инвеститор/
Наручилац
	Датум  уговарања/

Година реализације
	вредност услуге или радова без ПДВ-а

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


НАПОМЕНА: 

За наведене референце (за извођење радова и за израду техничке документације) које су додатни услов за учешће у јавној набавци из поглавља III. тачка 1.2.1.2. подтачка 7) конкурсне документације, прилажу се докази тражени у поглављу III тачка 2. подтачка 11) конкурсне документације, као прилог 2.7. уз образац Поглавље V.
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


XVIII-1
	Назив

Наручиоца:
	

	Седиште:
	

	Улица и број:
	

	Телефон:
	

	Матични број:
	

	ПИБ:
	


У складу са чланом 72. став 2. Закона о јавним набавкама, достављамо вам

П О Т В Р Д У
Којом потврђујемо да је __________________________________________ (назив Понуђача) за наше потребе израдио, техничку документацију за __________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

(уписати податке о израђеном пројекту: назив пројекта, ознаку /адресу/ и намену објекта, локацију, град и сл.)

за коју је извршена техничка контрола, донето решење о исправности и која је израђена у свему према нашем захтеву и закљученом уговору од _______________ (датум), чија је вредност _________________ динара без ПДВ-а.
Потврда се издаје на захтев ____________________________________ ради учешћа у јавној набавци «ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА ЗА СМЕШТАЈ ЉУДСТВА НА ХЕЛИДРОМУ У БЕОГРАДУ», ЈН бр. 6/2018», коју спроводи Војнограђевински центар ''Београд'', Београд, Немањина бр. 15. и у друге сврхе се не може користити. 

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује,

	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА НАРУЧИОЦА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


Напомена: свака злоупотреба наведене потврде може произвести материјалну и  кривичну одговорност.
XVIII-2
	Назив

Наручиоца:
	

	Седиште:
	

	Улица и број:
	

	Телефон:
	

	Матични број:
	

	ПИБ:
	


У складу са чланом 72. став 2. Закона о јавним набавкама, достављамо вам

П О Т В Р Д У
Којом потврђујемо да је _____________________________________ (назив Понуђача) за наше потребе, на основу закљученог уговора од _____________ (датум), извео радове на објекту________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(уписати основне податке из техничке документације и ознаку /адресу/ објекта, локацију, град и сл.)
чија је вредност радова _______________________ дин, без урачунатог ПДВ-а.
Потврда се издаје на захтев ____________________________________ ради учешћа у јавној набавци «ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА ЗА СМЕШТАЈ ЉУДСТВА НА ХЕЛИДРОМУ У БЕОГРАДУ, ЈН бр. 6/2018», коју спроводи Војнограђевински центар ''Београд'', Београд, Немањина бр. 15. и у друге сврхе се не може користити. 

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује,

	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА НАРУЧИОЦА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


Напомена: свака злоупотреба наведене потврде може произвести материјалну и  кривичну одговорност.
XIX ИЗЈАВА 

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

О БРУТО САТНИЦАМА РАДНЕ СНАГЕ
У табелу се уносе важеће бруто сатнице радне снаге (са фактором предузећа који обухвата све трошкове пословања), са којима је понуђач извршио калкулацију цене извођења радова. 
	Група
	ПОНУЂАЧ
	ПОДИЗВОЂАЧ

	
	нето сатница
	фактор предузећа
	бруто сатница
	нето сатница
	фактор предузећа
	бруто сатница

	
	(1)
	(2)
	(1х2)
	(1)
	(2)
	(1х2)

	I
	
	
	
	
	
	

	II
	
	
	
	
	
	

	III
	
	
	
	
	
	

	IV
	
	
	
	
	
	

	V
	
	
	
	
	
	

	VI
	
	
	
	
	
	

	VII
	
	
	
	
	
	

	VIII
	
	
	
	
	
	

	IX
	
	
	
	
	
	

	ССС
	
	
	
	
	
	

	ВСС
	
	
	
	
	
	

	мастер
	
	
	
	
	
	


Манипулативни трошкови које обрачунава понуђач на цене подизвођача су _____ %.

	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


XX МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР 

O ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

1. РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ - ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР "БЕОГРАД", Београд, Улица Немањина бр. 15, коју заступа начелник потпуковник Предраг Лукић, матични број 07093608, ПИБ 102116082, текући рачун: 840-1620-21 (РЦ МО), (у даљем тексту: Инвеститор),


и

2. _________________________________________, Ул. _____________________________, из ___________________, ПИБ ____________________, матични број _________________, рачун број ________________________, отворен код пословне банке _______________________, кога заступа директор _________________________________, (у даљем тексту : Извођач)
или

2.1. ГРУПА ПОНУЂАЧА: 
Носилац посла Привредно друштво ____________________________________, _______________________, Ул. ________________________________________ бр. ____, ПИБ_______________________, матични број __________________, рачун бр.______________________________________________ отворен код пословне банке _________________________;

члан групе __________________________________________, _______________________,

Ул. ____________________________________ бр. ____, ПИБ _______________________,

матични број __________________;

члан групе __________________________________________, _______________________,

Ул. ____________________________________ бр. ____, ПИБ _______________________,

матични број __________________;

члан групе __________________________________________, _______________________,

Ул. ____________________________________ бр. ____, ПИБ _______________________,

матични број __________________;

 (у даљем тексту: Извођач), које заступа директор ___________________________
2.2. (ПОНУЂАЧА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ) 

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, рачун бр.______________________________________________ отворен код пословне банке _________________________ (у даљем тексту: Извoђач) са подизвођачем:
__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, рачун бр.______________________________________________ отворен код пословне банке _________________________ (у даљем тексту: Подизвoђач)

Напомена: уколико Извођач наступа самостално овај став неће бити саставни део уговора.
ОСНОВ УГОВОРА: 


- јавна набавка:  ЈН број 6/2018
- Број и датум одлуке о додели уговора: ____________

- Понуда изабраног понуђача бр. ______ од ____________

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ:

Уговорне стране констатују:

● да је Инвеститор у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), спровео отворени поступак јавне набавке бр. 6/2018. Предмет уговора је набавка радова у складу са чланом 5. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама којим је као  предмет уговора о јавној набавци радова предвиђено пројектовање и извођење радова описаних у Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф-Грађевинарство («Службени гласник Републике Србије» број 54/2010). Предмет јавне набавке се води у Плану јавних набавки под називом «ВМА-Изградња објекта хелидрома», а уступање најповољнијем понуђачу се врши по «инжењернг систему са посебном одредбом ''кључ у руке''». 
● да је Извођач на основу позива за подношење понуда у отвореном поступку, објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, дана _____.2018. године, доставио Понуду бр._________ од  __.__.____. године. 

● да је Инвеститор на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, израђеног у складу са чланом 105. ЗЈН и Одлуке о додели уговора бр. ________ од __.__.___. године донете у складу са чланом 108. ЗЈН, која је објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, дана __.__.____. године, доделио Уговор о јавној набавци радова.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: 

ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА ЗА СМЕШТАЈ ЉУДСТВА НА ХЕЛИДРОМУ ВМА У БЕОГРАДУ, СА ПРАТЕЋОМ КОМУНАЛНОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ, САОБРАЋАЈНИМ ПОВРШИНАМА (КОЛСКИМ И ПЕШАЧКИМ) И ХОРТИКУЛТУРНИМ УРЕЂЕЊЕМ, ПО СИСТЕМУ «ИЖЕЊЕРИНГ СА ПОСЕБНОМ ОДРЕДБОМ - ''КЉУЧ У РУКЕ''».

ОБИМ РАДОВА

Члан 1.

Извођач се обавезује да за потребе Инвеститора изради техничку документацију и изведе радове на изградњи објекта за смештај људства на хелидрому ВМА у Београду, са пратећом комуналном инфраструктуром, саобраћајним површинама (колским и пешачким) и хортикултурним уређењем, према захтеву Наручиоца у поступку јавне набавке, конкурсној документацији, Пројектном задатку, Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11 и бр. 13/17), прописаним стандардима, техничким нормативима, нормама квалитета и другим важећим законским и подзаконским актима чија је примена обавезна при изради техничке документације и извођењу радова.
Извођач се обавезује да изради техничку документацију и изведе радове из предмета овог уговора, по систему ижењеринга са посебном одредбом -''кључ у руке''.

Члан 2.

Извођач се обавезује да за потребе Инвеститора изведе претходне радове, изради техничку документацију и изгради објекат за смештај људства на хелидрому у Београду, према усвојеној понуди Извођача број ____ од __. ___________ 2018. године, по систему ижењеринга -''кључ у руке'', што подразумева две фазе:

I фаза - претходни радови и израда техничке документације, 

II фаза -  извођење радова на изградњи објекта.
Претходни радови обухватају: 
- Геодетско снимање топографске ситуације и подземних водова војног комплекса и израду топографског плана и плана подземних водова и објеката и
- Геотехничке радове - истраживања на утврђивању носивости, димензија и дубине фундирања постојећих темеља и експерименталне анализе - испитивања постојеће темељне конструкције.
Техничка документација за потребе изградње објекта за смештај људства на хелидрому ВМА, у Београду, обухвата:

- Топографски план и план подземних водова и објеката;
- Елаборат геотехничких радова - истраживања на утврђивању носивости, димензија и дубине фундирања постојећих темеља и Елаборат експерименталне анализе - испитивања постојеће темељне конструкције;
- Идејно архитектонско решење;
- Главни пројекат који садржи свеске:

1.- Главни архитектонско-грађевински пројекат, 
2.- Главни пројекат конструкције са статичким прорачуном и детаљима везе, 
3.- Главни пројекат електроенергетских и громобранских инсталација, уземљења подова и опреме, као и повезивање на НОН БРЕЈК агрегат ВМА и постојећу ТС, 

4.- Главни пројекат инсталација телекомуникација,

5.- Главни пројекат термотехничких инсталација,
6.- Главни пројекат заштите од пожара и
7.- Главни пројекат ентеријера и опремања.

I фаза, израда техничке документације, са извођењем претходних радова, се врши у свему према пројектном задатку, конкурсној документацији, условима Инвеститора, важећим техничким прописима, нормативима и стандардима.
Сву тражену документацију неопходно је доставити у одговарајућој аналогној и електронској форми (CAD,*.dwg), у четири примерка, у одговарајућој размери, у складу са Правилником о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11 и 13/17) и другим важећим законским и подзаконским актима, чија је примена обавезна при изради предметне документације и у складу са условима везаним за предметну врсту радова.
Техничку контролу Главног пројекта врши Ревизиона комисија УИс СМР МО.

II фаза, извођење радова на изградњи објекта, се врши у свему према усвојеном Главном пројекту, важећим техничким прописима, нормативима и стандардима којима су они регулисани. 
Извођач се обавезује да комплетан посао, који је предмет овог уговора, изведе према Понуди број ______ од _____.2018. године, која је у Војнограђевинском центру ''Београд'' заведена под број _______ од _____.2018. године, која је саставни део уговора.
ЦЕНА

Члан 3.

Уговорне стране сагласно утврђују укупну вредност уговора по систему ижењеринга са одредбом -''кључ у руке'', на износ од: 

- вредност израде техничке документације без ПДВ-а:

____________ динара
- вредност радова на изградњи објекта без ПДВ-а:

____________ динара
- Укупна цена ''кључ у руке'' без ПДВ-а:



____________ динара

словима: __________________________________________________________ динара.

Укупно уговорена цена ''кључ у руке'' обухвата све трошкове за рад, материјал и опрему, добит, таксе, прибављање мишљења и сагласности, извођење радова, прибављање атеста за уграђени материјал и опрему, сва испитивања, снимања, мерења и остале трошкове пратећих услуга и радова закључно са техничким прегледом, ква​ли​та​тив​ним при​јемом и примопредајом објекта.
Набавка и уградња интендантске и технолошке опреме, као и набавка намештаја и других покретних ствари, које се предмет Главног пројекта ентеријера и опремања, нису предмет овог уговора о јавној набавци радова и изузете су из одредбе ''кључ у руке''.

Цена се уговара у фиксном износу.

Укупна обавеза Инвеститора која проистиче из овог уговора је _____________ динaра са урачунатим ПДВ-ом од 20% који износи _______________ динара.

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Члан 4.

Техничка документација подлеже ревизији од стране комисије коју одреди надлежни орган МО. 

Евентуалне примедбе на урађену техничку документацију Извођач је дужан да отклони у року који одреди комисија.

Након отклањања примедби надлежни орган МО ће по предлогу комисије донети Решење о усвајању техничке документације. 
Члан 5.

Извођач гарантује Инвеститору исправност и квалитет израђене документације. 

Уколико се у току извођења радова по Главном пројекту покаже да због пропуста Извођача  израђену техничку документацију треба допунити, Извођач се обавезује да о свом трошку изради евентуалне допуне. Извођач се обавезује да плати штету проузроковану евентуалним застојем у реализацији посла.

Извођач и одговорни пројектанти сносе одговорност након израде документације, у смислу члана 644. Закона о облигационим односима и одговарају за недостатке у изради грађевине који се тичу њене солидности, уколико се ти недостаци покажу за време од десет година од предаје и пријема радова. Ова њихова одговорност не може се уговором нити на било који други начин искључити ни ограничити.
За отклањање недостатака на урађеној техничкој документацији, утврђених од стране Инвеститора или Ревизионе комисије МО, Инвеститор ће оставити примерени рок. Уколико из било којих разлога, Извођач не поступи у том року, подлеже обрачуну уговорне казне у складу одредбама овог уговора.

Уколико Извођач не отклони недостатке у року који је Инвеститор одредио, Инвеститор  достављену банкарску гаранцију за добро извршење посла може наплатити на износ од 10% укупно уговореног износа без ПДВ-а, односно до нивоа довољног да заштити Инвеститора од финансијског губитка у случају да Извођач не изврши уговорене обавезе. У том случају Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду до пуног износа штете.
По завршетку документације Инвеститор има обавезу да прегледа садржај и комплетност израђене документације и утврди да ли је приликом израде документације Извођач поступао по уговору. Након тога Инвеститор прибавља мишљење о стручној контроли урађене техничке документације, од стране Ревизионе комисије Министарства одбране.

За стручну контролу предају се 2 (два) комплетна примерка. Након отклањања евентуалних примедби или недостатака, и прибављања позитивног мишљења од стране Ревизионе комисије, Извођач доставља комплетну техничку документацију у одговарајућој аналогној и електронској форми у потребном броју примерака на деловодство Инвеститора, што се сматра извршеном примопредајом. 
КЉУЧ У РУКЕ

Члан 6.

Инвеститор и Извођач уговарају извођење радова по систему ''кључ у руке''.

Одредба „кључ у руке” уговара се у свему према члану 640. Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈ”, број 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ”, број 31/93 и „Службени лист СЦГ”, број 1/2003-Уставна повеља), тако да се Извођач обавезује да изврши све радове предвиђене захтевом Инвеститора и усвојеним Главним пројектом.

За тачност предмера радова који је саставни део техничке документације - Главног пројекта, одговоран је извођач радова, тако да се искључује утицај евентуалних вишкова и мањкова радова, по било ком основу, на цену уговорену у члану 3. са одредбом „кључ у руке”. 
У овом случају уговорена цена обухвата и вредност свих непредвиђених радова и вишкова радова, а искључује утицај мањкова радова на уговорену цену.

Ако у уговору „кључ у руке” учествује као уговорна страна група понуђача као извођач, њихова одговорност према Инвеститору је солидарна.

Одредба "кључ у руке" не искључује измену уговорене цене само због наступања више силе, а под којом се сматрају поплаве, земљотреси и пожари. У случају потребе отклањања последица више силе Извођач ће имати право на правичну накнаду само ако је за неопходне  радове  закључио уговор са Инвеститором. 
Инвеститор може раскинути уговор ако би услед наступања више силе уговорена цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача.

У случају раскидања уговора, Инвеститор је дужан исплатити Извођачу одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

УВОЂЕЊЕ У ПОСАО
Члан 7.

Увођење у посао се врши уписом у грађевински дневник.

Извођач и Инвеститор су се споразумели да увођење извођача радова у посао на извођењу претходних радова и изради техничке документације, буде у року од 5 (пет) дана од дана обостраног потписивања уговора, а уколико у том року не буде добијена безбедносна провера запослених лица Извођача, рок од 5 дана ће се рачунати од дана добијања безбедносне провере.
Увођење у посао на изградњи објекта подразумева испуњење следећих услова:
· усвајање Главног пројекта,

· прибављање одобрења за изградњу према Главном пројекту,

· пријаву радова Инспекторату одбране,

· обезбеђење приступа Извођачу месту извођења радова у склопу комплекса објекта ВМА,

· обезбеђење услова за несметано извођење радова,

· обезбеђење простора за формирање градилишта.
Извођач и Инвеститор су се споразумели да увођење извођача радова у посао на извођењу радова буде најдаље у року од 5 (пет) дана од дана истека рока од 8 дана од подношења писане пријаве о отпочињању радова Инспекторату одбране.
Извођач радова се обавезује да у року од 7 (седам) дана од дана увођења у посао на извођењу радова достави Инвеститору динамички план извођења радова. 

ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА 

Члан 8.

Инвеститор је дужан да:

· обезбеди извршење преузетих уговорних обавеза;
· обезбеди техничку контролу Главног пројекта;
· обезбеди спровођење прописаних мера ради заштите тајности података који се могу појавити у току извођења радова због непредвиђених околности;
· обезбеди безбедносну проверу запослених лица извођача који ће радити на извођењу радова;
· Извођача уведе у посао према одредбама овог уговора;
· обезбеди стручни надзор у току извођења радова;
· најмање 8 (осам) дана пре почетка радова поднесе писмену пријаву о отпочињању радова Инспекторату одбране;
· Извођачу радова преда примерак пријаве радова Инспекторату одбране; 
· изврши плаћање изведених радова у складу са уговором;
· након завршетка радова обезбеди технички преглед, квалитативни пријем и примопредају објеката крајњем кориснику у Министарству одбране уколико су се за то стекли сви прописани услови. 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 9.

Ивођач се обавезује да се током извођења радова из члана 1. овог Уговора придржава у свему одредби Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11 и 13/17).

Обавеза Извођача, пре почетка извођења радова на изградњи објекта из члана 1. овог Уговора, је да:

· решењем одреди одговорне извођаче радова;

· да одговорном извођачу радова обезбеди уговор и документацију на основу које се изводе радови, 

· обезбеди превентивне мере за безбедан и здрав рад у складу са законом.

Обавеза Извођача, приликом извођења радова на изградњи, је да:

· изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, 

· организује градилиште на начин којим ће обезбедити приступ локацији, обезбеђење несметаног одвијања саобраћаја и заштиту околине за време трајања грађења,

· обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала, потребног за извођење уговором предвиђених радова,

· обезбеђује сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околине (суседних објеката и саобраћајница),

· обезбеђује доказ о квалитету извршених радова односно уграђеног материјала, инсталације и опреме, 

· уредно води грађевински дневник и обезбеди књигу обилазака Инвеститора и књигу инспекције, 
· обезбеђује мерења и геодетско осматрање понашања тла и објекта у току грађења,
· обезбеђује објекте и околину у случају прекида радова,
· обезбеди спровођење прописаних мера ради заштите тајности података који се могу појавити у току извођења радова.
Сва оштећења настала приликом извођења радова из члана 1. овог Уговора,  Извођач је у обавези да отклони (поправка, замена оштећења уградњом нових материјала и слично) о свом трошку.

По завршетку радова, Извођач је дужан да очисти градилиште, повуче своје раднике и да преостали материјал, опрему и средства за рад уклони ван објекта. Трошкове настале у вези са овим радовима сноси Извођач.
НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 10.
Уговорену вредност Инвеститор ће исплаћивати сукцесивно на основу испостављених привремених месечних ситуација за урађену техничку документацији и изведене позиције  радова на изградњи објекта према матрици плаћања и то до 95% уговорене вредности, а преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације.

Инвеститор и Извођач ће након усвајања Главног пројекта извршити обострано усаглашавање и усвајање матрице плаћања.
Извођач радова у испостављеној ситуацији фактурише вредност израђене техничке документације са обрачунатим ПДВ-ом, по доношењу решења о усвајању Главног пројекта, а вредност изведених радова на изградњи објекта без ПДВ-а. Извођач не обрачунава ПДВ на основу члана 10. став 2. тачка 3. Закона о ПДВ (''Службени гласник РС'' бр. 93/2012).
Надзорни орган је обавезан да ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Инвеститора или да је у истом року уз писмено образложење врати извођачу уколико не постоји основ за њену исплату.

Инвеститор се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

· за привремене ситуације од дана потписа надзорног органа,
· за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати Извођач има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате. 

РОК

Члан 11.

Уговорне стране утврђују укупан рок за реализацију уговора који износи ________ календарских дана [Напомена: не може бити дужи од 150 дана (ова напомена се брише приликом закључења уговора)] од дана увођења у посао, од чега је:

· рок за завршетак I фазе - претходни радови и израда техничке: ______ календарских дана [Напомена: не може бити дужи од 40 дана (ова напомена се брише приликом закључења уговора)] од дана увођења у посао,

· рок за завршетак II фазе -  извођење радова на изградњи објекта: ______ календарских дана [Напомена: не може бити дужи од 110 дана (ова напомена се брише приликом закључења уговора)] од дана увођења у посао на изградњи објекта,

Увођење у посао по овом уговору врши надзорни орган уписом у грађевински дневник, а упис се врши и за сваку појединачну фазу реализације уговора. Рок за израду техничке документације рачуна се од дана увођења у посао и траје до дана када Извођач два примерка техничке документације достави на деловодство Инвеститора. Уговорени рок мирује у периоду прибављања сагласности корисника на Идејно архитектонско решење и у периоду техничке контроле и усвајања Главног пројекта.

Рок за извођење радова на изградњи објекта рачуна се од дана увођења у посао на извођењу радова и траје до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику потврди да су радови завршени.  

Под роком за завршетак радова сматра се дан спремности издрађеног објекта за технички преглед.

Уколико Извођач не изврши радове у уговореном року, Инвеститор задржава право да Извођачу обрачуна уговорну казну у висини од 2о/оо (промила) дневно од уговорене вредности за сваки дан закашњења у односу на укупно уговорени рок, рачунајући кумулативно извршење обавезе од дана увођења у посао до дана завршетка израде техничке документације и од дана увођења у посао на изградњи објекта до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику констатује да су радови завршени.

Уговорна казна може бити највише до 5% укупно уговорене вредности. Обрачунати износ на име уговорне казне, Инвеститор ће наплатити од Извођача при коначном обрачуну, без посебне нотификације.

Члан 12.

Уколико Извођач западне у доцњу са извођењем радова, према усвојеном динамичком плану, нема право на продужење уговореног рока, без изричите писмене сагласности Инвеститора.

Изузетно, уговорени рок из члана 11. се може продужити уколико у току извођења радова наступе промењене околности и то:

· мере предвиђене актима надлежних органа,
· виша сила: поплава, земљотрес или пожар,
· кашњење у исплати привремених ситуација,
· друге околности које могу да утичу на ток извођења радова. 

Наступање и трајање околности због којих је Извођач био спречен да изведе радове у уговореном року, уписују се у грађевински дневник.
У случају наступања околности из става 2. овог члана, Извођач радова је дужан да поднесе писани, детаљно образложени захтев за продужење рока.

Крајњи рок за подношење захтева је 10 дана пре истека уговореног рока.
Надзорни орган којег именује Инвеститор, дужан је да у року од 3 (три) дана, захтев за продужење рока размотри, оцени оправданост захтева за продужење рока и сачини писмени извештај. Инвеститор ће Извођача обавестити писаним путем о донетој одлуци. 

У случају да су испуњени услови за продужење рока, продужење рока биће регулисано закључењем одговарајућег Анекса уговора.

Уколико Извођач не поднесе захтев за продужење рока у складу са овим чланом, сматраће се да је одустао од могућности измене рока.  

Уколико је Извођач пао у доцњу са извођењем радова, а није на уговорен начин поднео захтев за продужење рока, нема право на продужење рока због околности који су настале у време када је био у закашњењу и уколико је у току извођења радова поступао супротно позитивним прописима, те је својим чињењем или нечињењем на било који начин изазвао застој у роковима.

Члан 13.

Извођач је обавезан да на градилишту обезбеди следећу градилишну документацију:
· грађевински дневник,

· књигу обилазака Инвеститора,
· књигу инспекције.
У грађевински дневник, уписују се све чињенице и околности које настају у току реализације уговора, а нарочито датум увођења у посао, ток извођења радова, чињенице које су довеле или могу довести до застоја радова, датум завршетка радова и датум предаје Инвеститору и све друго што може да утиче на квалитет радова.

ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО

ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Члан 14.

Обавезује се Извођач да на име гаранције за добро извршење посла Инвеститору приликом закључења уговора преда банкарску гаранцију без приговора у износу од 10% од уговорене цене. Банкарска гаранција ће бити са роком важења за 60 дана дужим од уговореног рока завршетка радова. 

Уколико Извођач не поступи у року из става 1. овог члана, уговор се закључује с одложеним условом и почиње да важи од момента подношења банкарске гаранције, с тим да је крајњи рок за достављање 7 дана од дана потписивања овог уговора. Одложени услов за почетак важности уговора не повлачи са собом продужење рока за извођење радова.

Уколико Извођач не поступи у року из става 2. овог члана, уговор ће бити аутоматски раскинут.

Уколико у току извођења радова дође до продужетка рока Извођач ће приликом закључења анекса уговора којим се регулише ово продужење, доставити потврду банке којом је недвосмислено продужен рок важности гаранције за добро извршење посла или нову банкарску гаранцију са роком важења за 60 дана дужим од новоуговореног рока завршетка радова. 

Уколико Извођач не отклони уочене недостатке по било ком основу, у року који је Инвеститор одредио, Инвеститор достављену банкарску гаранцију без приговора може наплатити без потребе да доказује или показује основ или разлог банци која је исту издала.
Члан 15.

Извођач је дужан да у објекат уграђује материјал и опрему који одговарају прописаном квалитету.

Извођач је дужан да пружи доказе о квалитету употребљеног материјала и опреме и изведених радова и да Инвеститору омогући контролу.

Извођач је обавезан да Инвеститору на дан примопредаје радова записнички преда све гаранције и атестне листове за испоручену опрему и уграђене материјале, заједно са упутствима за употребу. 

Радови морају бити изведени у свему према техничком опису из техничке документације, а у погледу квалитета материјала и изведених радова важе одредбе Закона о облигационим односима.

Недостатке које уочи и констатује надзорна служба Инвеститора, Извођач радова дужан је отклонити у захтеваном року.

Коначна оцена квалитета изведених радова и употребљеног материјала и опреме врши се приликом техничког прегледа и примопредаје радова.
ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА
Члан 16.
За из​вр​ше​ње тех​нич​ког пре​гле​да, Извођач је дужан да изради Про​је​кат из​ве​де​ног објек​та, који при​ка​зу​је из​ве​де​но ста​ње да делу објек​та и из​ра​ђу​је се за по​тре​бе ко​ри​шће​ња и одр​жа​ва​ња објек​та. У случају да је из​ве​де​но ста​ње у потпуности јед​на​ко про​јек​то​ва​ном ста​њу, за из​вр​ше​ње тех​нич​ког пре​гле​да објек​та предаје се Главни пројекат са пи​сме​ном кон​ста​та​ци​јом Из​во​ђа​ча и надзорних органа да су радови у потпуности изведени према Главном пројекту.
Члан 17.
Подобност објекта за употребу утврђује се техничким прегледом.
Тех​нич​ки пре​глед се вр​ши за део објек​та за који је из​да​то по​себ​но одо​бре​ње за из​град​њу.
Извођач је дужан да 5 дана пре завршетка свих уговорених радова, писменим путем, затражи технички преглед изведених радова. Извођач радова може, писменим путем, да затражи технички преглед упоредо са извођењем радова, ако се по завршетку радова не би могла извршити контрола изведених радова. Захтев за извршење техничког преглада надлежном органу Министарства одбране подноси Инвеститор. Технички преглед изведених радова врши комисија коју образује руководилац одганизационе јединице Министарства одбране надлежне за инфраструктуру. Трошкове рада комисије за технички преглед сноси Инвеститор. 

Техничком прегледу присуствују представници Инвеститора и Извођача радова.

Све обавезе у погледу техничког прегледа, примопредаје и коначног обрачуна изведених радова обавиће се у складу са одредбама Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11 и бр. 13/17) и важећим прописима.
Комисија за технички преглед може да затражи накнадно испитивање квалитета материјала и опреме, пробно оптерећење објекта или пробни рад, ако уочи недостатке и неправилности у извођењу радова или неодговарајући квалитет уграђеног материјала или опреме. Трошкови накнадног испитивања квалитета материјала, инсталација, уређаја, постројења и опреме уграђене у објекат сноси Извођач радова.

Извођач је дужан да поступи по налозима комисије за технички преглед и да у року, датом од стране комисије, отклони недостатке и неправилности на објекту. Након отклањања недостатака и неправилности, надзорни орган доставља изјаву да су исти отклоњени у остављеном року, на основу чега комисија за технички преглед предлаже издавање одобрења за употребу. Након издавања одобрења за употребу, извршиће се записнички квалитативни пријем радова и објекта и примопредаја објекта између Извођача, Инвеститора и Корисника.

Квалитативни пријем радова и примопредају објекта врши комисија коју образује Инвеститор решењем, а Извођач радова одређује лице које ће бити његов представник у тој комисији.

Комисија за квалитативни пријем радова и примопредају објекта ће о свом раду сачинити записник. Раду комисије обавезно присуствује руководилац радова и надзорни орган. 

Извођач је дужан да поступи по налозима комисије за квалитативни пријем радова и примопредају објекта и да у року датом од стране комисије отклони недостатке. Након отклањања недостатака, извршиће се записнички примопредаја радова између Извођача, 

Инвеститора и Корисника. Извођач по основу Записника о примопредаји радова без примедби, испоставља окончану ситуацију.

Ако Извођач не изведе радове на отклањању примедби констатованих од стране комисије за технички преглед или комисије за квалитативни пријем радова и примопредају објекта, у примереном року, Инвеститор може да ангажује друго лице да их изведе. Трошкови који у том случају настану падају на терет Извођача а Инвеститор достављену банкарску гаранцију за добро извршење посла, може наплатити без приговора и без потребе да доказује или показује основ или разлог банци која је исту издала.
Записник о примопредаји може сачинити и само Инвеститор без учешћа Извођача ако Извођач неоправдано одбије учешће у примопредаји или се неоправдано не одазове на позив да учествује у примопредаји. Такав записник се доставља Извођачу. Даном достављања записника настају последице у вези са примопредајом. Даном завршетка примопредаје Извођач се ослобађа даље обавезе чувања и осигурања објекта.

Ако комисија за квалитативни пријем радова и примопредају објекта утврди да су недостаци такве природе да се њиховим отклањањем квалитет не може битно поправити, а објекат се може нормално користити, предложиће да се изврши пријем радова и објекта уз умањење уговорене вредности предметних радова у одређеном проценту приликом коначног обрачуна.

Коначни обрачун извршених радова врши комисија коју образује Инвеститор решењем, а извођач радова својим решењем одређује лица која су његови представници у комисији.

Рок за завршетак коначног обрачуна је 60 дана од дана примопредаје објекта.
ГАРАНТНИ РОК

Члан 18.

Гарантни рок за све радове износи 5 (пет) година од дана примопредаје објекта. 
За материјал који уграђује Извођач важи, у погледу садржине и рока, гаранција произвођача с тим да не може бити мања од 5 (пет) година. За опрему коју уграђује Извођач важи, у погледу садржине и рока, гаранција произвођача.

Члан 19.

Обавезује се Извођач да на име гаранције за отклањање недостатака у гарантном року Инвеститору достави банкарску гаранцију без приговора у износу од 5% од уговорене цене, 30 дана пре уговореног рока завршетка радова. У случају да Извођач не достави предметну гаранцију, Инвеститор ће приликом коначног обрачуна задржати износ до нивоа довољног да заштити Инвеститора од финансијског губитка у случају да Извођач не изврши обавезе из гарантног рока, а најмање 5% вредности радова, до истека гарантног рока. 

Извођач се обавезује да у гарантном року на писмени захтев Инвеститора, о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Инвеститор ће одредити Извођачу примерени рок за отклањање недостатака.

Уколико Извођач не отклони недостатке у року који је Инвеститор одредио, Инвеститор достављену банкарску гаранцију без приговора може наплатити без потребе да доказује или показује основ или разлог банци која је исту издала.
Члан 20.

Надзорни орган у име Инвеститора биће одређен посебним решењем.
Извођач радова својим решењем одређује одговорне руководиоце радова, о чему је дужан да писмено обавести Инвеститора.

ОСИГУРАЊЕ

Члан 21.

Извођач радова се обавезује да у року од 5 дана од дана увођења у посао, достави полису осигурања од одговорности за штету коју може причинити другој страни, односно трећем лицу, са важношћу за цео период до примопредаје радова Инвестирору и потписивања записника о примопредаји радова.
СНОШЕЊЕ  РИЗИКА

Члан 22.

До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси Извођач.

После примопредаје објекта, односно изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења сноси Инвеститор.

МЕРЕ СИГУРНОСТИ 

Члан 23.

Извођач је дужан да за време извођења радова из члана 1. овог Уговора, спроводи све мере предвиђене Законом о безбедности и здрављу на раду ("Службеном гласнику РС", бр. 101/2005 и 91/2015) и важећим подзаконским актима којима је регулисано спровођење тих мера. 

Извођач је дужан да, за радове на изградњи обекта, изради прописан елаборат о уређењу градилишта.  

Извођач је дужан да на објекту обезбеђује, одржава и спроводи мере за безбедност и здравље на раду у складу са елаборатом о уређењу градилишта.

Трошкове спровођења мера безбедности и здравља на раду сноси Извођач који те мере предузима.

Извођач је дужан да на објекту предузима све остале мере ради обезбеђења сигурности објекта или радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, саобраћаја, суседних објеката и околине.

Трошкове спровођења мера сигурности сноси Извођач који те мере предузима.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ
Члан 24.

Уколико Извођач у току реализације уговора, на било који начин, због непредвиђених околности, дође до сазнања која представљају тајни податак, обавезује се да одмах о томе обавести Инвеститора и да код својих радника и других учесника у поступку извршења посла спроведе мере заштите тајности у складу са Законом о тајности података (''Сл.гласник РС'', број 104/2009). 
Пре почетка радова, Извођач је дужан да сачини списак возила,  механизације  и радника који ће бити ангажовани на градилишту, са унетим регистарским бројевима и личним подацима и доставити их Инвеститору на сагласност. 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

И ЧУВАЊЕ ГРАДИЛИШТА

Члан 25.

Трошкове обезбеђења и чувања градилишта сноси Извиђач радова.

По завршетку радова, Извођач је дужан да повуче своје раднике, уклони све привремене објекте на градилишту, преостали материјал, опрему и средства за рад, да очисти градилиште и све приступне путеве. 
Сав шут који је настао приликом извођења радова уклања се одвози изван комплекса на градску депонију. 

Трошкови везани за одвоз и предају и одлагање шута неће се посебно обрачунавати, односно урачунати су у уговорену цену.

Трошкове настале у вези са обавезама из овог члана сноси Извођач.
ДЕМОНТИРАНИ МАТЕРИЈАЛ

Члан 26.

Уколико приликом извођења радова дође до појаве демонтираног материјала, са демонтираним материјалом поступа се на начин регулисан важећим прописима у Министарству одбране и Војсци Србије. За демонтирани материјал који је настао у току извођења радова, Извођач радова сачињава списак, по врстама и количини, који се оверава од стране стручног надзора и одговорног извођача радова. Сав демонтирани материјал предаје се у складу са налогом надзорног органа који ће писаним путем одредити време предаје демонтираног материјала Кориснику. До примопредаје демонтираног материјала Извођач радова је дужан да демонтирани материјал држи ускладиштен и обезбеђен од крађе или случајне пропасти. Надзорни орган Инвеститора је дужан да спроведе прописани поступак са демонтираним материјалом у законском року који је предвиђен за коначни обрачун.

Трошкове настале у вези са поступањем и предајом демонтираног материјала сноси Извођач.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 27.

Инвеститор може једнострано раскинути уговор:
- ако Извођач не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са чланом 14. овог уговора,

- ако надлежни орган забрани даље извођење уговорених радова,

- ако престане потреба за уговореним радовима,

- ако Инвеститор дође у ситуацију да не може више да извршава своје обавезе према уговору.
Због заостајања извршења радова, Инвеститор може једнострано раскинути уговор само ако је то заостајање дошло кривицом Извођача и ако је претходно оставио Извођачу накнадни примерен рок за извршење радова на којима је Извођач у доцњи, па их не изврши у том накнадном року. Накнадни рок, као услов за раскид уговора, не одређује се једино ако Извођач изјави да не може или неће да изведе уговорене радове, у ком случају Инвеститор има право на накнаду штете сходно члану 124. ЗОО. 

Члан 28.
Извођач може раскинути уговор:

-ако Инвеститор не извршава своје уговорне обавезе,

-ако Извођач дође у ситуацију да не може да изврши уговорене радове.

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни и сматра се раскинутим даном пријема писмене изјаве.

У изјави мора бити назначено по ком основу се уговор раскида.

Члан 29.

Инвеститор и извођач могу споразумно раскинути уговор:

· ако дођу у ситуацију да не могу извршавати своје обавезе према уговору.

Уговор се раскида закључењем споразума о обостраном раскиду уговора, који потписују обе уговорне стране.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 30.

Уговорне стране су се сагласиле да све спорове који настану у примени и тумачењу овог Уговора, реше споразумно.

У случају да се примена и тумачење одредби овог Уговора не може решити на овај начин, о томе ће одлучити Привредни суд у Београду.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 31.

Саставни део овог Уговора чини:
· Понуда Извођача бр. ____________ од ____________.2018. године, у ВГЦ ''Београд'' заведена под бр. ____________ од __________.2018. године.
· Услови за извођење радова у комплексу ВМА.
Члан 32.

Овај Уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих су 4 (четири) за Инвеститора,   2 (два) за Извођача и 1 (један) за Војно правобранилаштво.

          ЗА ИЗВОЂАЧА:




 ЗА ИНВЕСТИТОРА:

      
     директор



       

        НАЧЕЛНИК









         потпуковник

_____________________________


___________________________________
 







      Предраг Лукић 

НАПОМЕНА: Модел уговора за извођење радова треба да буде попуњен, парафиран и оверен од стране понуђача на свакој страни.

Уколико је понуда са подизвођачем модел уговора попуњава, парафира и оверава понуђач.

Уколико је понуда групе понуђача модел уговора парафирају и оверавају сви чланови групе понуђача.
УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У КОМПЛЕКСУ ВМА
Руководство Извођача радова је одговорно за безбедност и здравље својих запослених, подизвођача и добављача које ангажује Извођач.

Извођач радова је такође одговоран за утицаје које поступци његових запослених и подуговорних страна могу имати на животну средину,здравље и безбедност запослених ВМА.

Сви послови на реализацији радова обављаће се тако да ометање нормалног тока рада у ВМА буде минимално. Запослени које ангажује Извођач остаће у зонама које су за њих одређене.

Сва лица која ангажује на месту реализације радова морају да носе идентификациони беџ са именом и презименом и називом Извођача радова.

Испуштања у животну средину укључујући изливања (нафте, бензина, опасног отпада, растварача боја) и испуштања гасова, експлозије итд., сматрају се озбиљним повредама уговора.

Ако се изливање догоди, Извођач радова ће настојати да задржи изливање и одмах обавести Службу заштите животне средине и Службу противпожарне заштите.

Одлагање безопасног отпада-шут који произведе Извођач радова, одвози се локације и његово правилно одлагање на местима које прописује општина је обавеза Извођача радова.

Уколико приликом извођења радова дође до појаве демонтираног материјала, са демонтираним материјалом поступа се на начин регулисан важећим прописима у Министарству одбране и Војсци Србије. Сав демонтирани материјал предаје се у складу са налогом надзорног органа који ће писаним путем одредити време предаје демонтираног материјала. До примопредаје демонтираног материјала Извођач радова је дужан да демонтирани материјал држи ускладиштен и обезбеђен од крађе или случајне пропасти. Надзорни орган Инвеститора је дужан да спроведе прописани поступак са демонтираним материјалом у законском року који је предвиђен за коначни обрачун.

Трошкове настале у вези са поступањем и предајом демонтираног материјала сноси Извођач.
Одлагање опасног отпада, као што су батерије,уље из мотора, течности из преноса, течности из хидраулике, филтери, течности из радијатора итд., све правилно упаковано, доставити Служби заштите животне средине ВМА.

У ВМА се строго забрањује:

- Крађа, злоупотреба или намерно уништавање имовине, алата или опреме запослених или ВМА.

- Поседовање или конзумирање било ког алкохолног пића или илегалне супстанце на локацији.

- Одбијање да се подвргну тесту на дрогу или алкохол када на одговарајући начин на тестирање упућује супервизор.

- Давање нетачних или злонамерних изјава у вези неког запосленог, ВМА или њених производа / радова.

- Злоупотреба или одношење из ВМА, без дозволе за то, спискова запослених, нацрта, података, или поверљивих информација било које природе, у било ком облику.

- Било који поступак или понашање које се по локалном или државном пропису сматра незаконитим.

- Забрањено је било какво фотографисање без претходног одобрења начелника одељења за  оперативне послове и обуку.

- Забрањено је кретати се у подручјима која нису обухваћена локацијом реализације радова без одобрења Надзорног органа.

Одржавање локације на којој се раелизују радови. На градилишту треба истаћи таблу са ознакама: извођач, објекат, надзорни орган од стране ВМА и рок изградње.  

Сви привремени објекти који су саграђени на захтев извођача радова морају бити редовно одржавани и доброг спољашњег изгледа.

Свакодневно чистити и не дозволити да се нагомилава отпад.

Радне дозволе

Радна дозвола је писани документ за који су потребни овлашћени потписи од стране ВМА и Извођач радова за извођење означених радова.

Систем радних дозвола користи се за следеће радове:

- Заваривање, резање, лемљење,брушење и употреба отвореног пламена;

- Ископавање или копање;

- Приступ крову;

- Ограничени простор (рад у скученом затвореном простору: чишћење реактора, димњака и сл);

- Пражњење високог напона;

- Уклањање азбеста.

Надзорни орган обезбедиће Извођачу радова детаље у вези осталих радних дозвола које могу бити потребне за извођење послова у другим зонама високог ризика, као што су зоне високог ризика од пожара или експлозије и невисоког потенцијала за хемијске експлозије.

Извођач радова је у обавези да Надзорном органу достави Списак радника на меморандуму Извођач радова (у форми Извођача радова), Списак алата који уноси у објекат ВМА и Списак возила на меморандуму Извођача радова (у форми Извођача радова).

Надзорни орган ове податке прослеђује Реферату за безбедност и начелнику Одељења за оперативне послове и обуку. Дужност извођача радова је да се приликом уласка у ВМА пријави, из које је фирме и у ком делу ВМА изводи радове.

Возилом можете ући у круг ВМА по одобрењу, али само за истовар материјала и алата и за враћање истог.

Персонал Извођача радова који вози грађевинска возила поштоваће сва ВМА ограничења брзине и знаке упозорења.

Радници Извођача радова носиће личну заштитну опрему примерену радовима које обављају. Са минимумом личне заштитне опреме коју користи Извођач радова мора бити сагласан референт заштите из ВМА. Опрема за личну заштиту одржаваће се чистом и у добром радном стању.

Заштита од пожара

Отворене ватре су забрањене.

Не складиштите запаљиве течности унутар зграда уколико то не одобри начелник Одељења за оперативне послове и обуку.

Идентификујте садржај резервоара читко написаним крупним штампаним словима са свих видљивих страна резервоара.

Пушење није дозвољено у кругу ВМА, осим у у близини улазних капија на контролисаним местима.

Боце за гас складиштити правилно на колицима, или причвршћене (са прстеном уз неки јачи ослонац).

Свако кршење или одступање од горе наведених услова од стране Извођача радова или Подизвођача може довести до удаљавања Извођача радова (подизвођача) или његовог запосленог са ВМА и до отказивања овог уговора од стране ВМА.

Уколико сте сагласни са овим документом, потребно је да то потврдите потписом одговорног лица и оверите печатом.
Место и датум:







ПОНУЂАЧ

у ______________________




________________________________









    (име и презиме одговорног лица)
дана _______ 2017. године                      М.П.

 читак отисак   
________________________________
      печата                              (потпис одговорног лица)
НАПОМЕНА: Услови са извођење радова треба да буду попуњени, парафирани и оверени од стране понуђача (односно свих чланова групе понуђача) на свакој страни.

Уколико је понуда са подизвођачем услове попуњава, парафира и оверава понуђач.
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ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ
Дана ___________________.2018. године, од стране предузећа ___________________ ________________ из _________________________ извршен је 
обилазак локације ради учествовања у отвореном поступку јавне набавке:
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА ЗА СМЕШТАЈ ЉУДСТВА НА ХЕЛИДРОМУ У БЕОГРАДУ

ЈН БР. 6/2018
по позиву за достављање понуда који је Војнограђевински центар ''Београд'' објавио на Порталу јавних набавки  ___________.2018. године.

Обилазак локације су извршили овлашћени представници понуђача:

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________








представник Наручиоца 








_____________________________________

НАПОМЕНА: Ова потврда се прилаже уз понуду.
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МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ

                                           Војнограђевински центар (Београд(
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
За изградњу објекта за смештај људства 

на хелидрому ВМА у Београду
2018. година 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

за изградњу објекта за смештај људства

 на хелидрому ВМА, у Београду

1. Општи део

Техничку документацију за потребе изградње објекта за смештај људства на хелидрому ВМА, у Београду, која садржи: Главни архитектонско-грађевински пројекат, Главни пројекат конструкције са статичким прорачуном и детаљима везе, Главни пројекат електроенергетских и громобранских инсталација, уземљења подова и опреме, као и повезивање на НОН БРЕЈК агрегат ВМА и постојећу ТС, Главни пројекат инсталација телекомуникација, Главни пројекат термотехничких инсталација, Главни пројекат заштите од пожара и Главни пројекат ентеријера и опремања, урадити у свему према Закону о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/2009) и Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе МО и ВС („Службени војни лист“ бр.29/2011 и 13/17). 
Одлуком Министра одбране, Број 384-4, од 28.02.2018. године, о приступању радовима на изради техничке документације и извођењу радова на изградњи објекта за смештај људства на хелидрому ВМА, у Београду, предвиђено је: 

- израда Главних пројеката и извођење радова за изградњу објекта за смештај људства на хелидрому, по систему „кључ у руке“,

у свему према Инвестиционом програму, инт.бр. 15371-4, од 23.11.2015. године, усвојеним Решењем Управе за инфраструктуру, инт.бр. 3591-6, од 30.11.2015. године.

Инвеститор радова за потребе изградње објеката за смештај људства на хелидрому ВМА, у Београду, је Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, Војнограђевински центар „Београд“. 

2.  ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

2.1 Опис локације, карактеристике терена и земљишта, климатски и други услови

Предметна локација за изградњу хелидрома ВМА налази се на к.п.21619/1 у К.О.Савски Венац у Београду, површине 58196 м2. Према подацима Одељења за евиденцију непокретности ВГЦ-а „Београд“ и Евиденцији Републичког геодетског завода, наведена катастарска парцела се налази у власништву Републике Србије, а корисник је Министарство одбране.

Кота терена: 175,28 – 183,14 мнв.

Потенцијално клизиште и носивост тла: Нема података. 

Сеизмичка зона: Анализом сеизмолошке карте за  повратне периоде од 500 година предметни простор припада 7° МСК скали.

Хидрокарактеристике: ниво подземних вода - нема података.

Климатски услови: Умерено континентална клима.

ВГЦ ''Београд'' не располаже подацима о постојању урбанистичког плана за уређење и изградњу комплекса Војномедицинске академије и хелидрома, у Београду. Такође, не располаже ни катастарско топографским подлогама, ни планом подземних инсталација, нити планом изведеног стања инсталација. 

Урбанистичко-технички услови, издати су на основу члана 35. Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре, које користе Министарство одбране и Војска Србије („Сл.војни лист“, бр.29/11).

Планирани објекат својим волуменом, положајем и спратношћу не сме угрозити функционалност хелидрома. Приликом пројектовања руководити се препоруком ICAO стандарда и других законских аката који се односе на планирање, висину, изградњу и обележавање објеката, инсталација и препрека у зонама хелидрома.
Саобраћајни услови: Поред постојећих прилаза објекту, потребно је изградњом нове саобраћајнице омогућити прилаз возила из правца постојећег паркинга у комплексу хелидрома и пролазак возила поред пристанишне зграде, до саобраћајнице испред објекта - у правцу полетно слетне писте. Ова саобраћајница треба да омогући прилаз ватрогасном возилу до новоизграђеног објекта, као и улазак лица у објекат.

Уређење терена око објекта (саобраћајнице, прилази, зелене површине и сл.): Након завршетка радова на изградњи објекта, све површине око објекта довести на захтевани ниво уређења. Око објекта, са стране хелидрома, урадити бетонски тротоар приближне дужине 20,0м и ширине 1,0м, на подлози од шљунка. Простор поред новоизграђеног објекта, који обухвата незавршене темеље пристанишне зграде, потребно је уредити до висине темељних зидова, исецањем  испуштене арматуре из темељних зидова, насипањем и набијањем земље и на крају хортикултурно уредити.

Начин снабдевања водом и енергијом: Новопланирани објекат потребно је прикључити на постојећу инфраструктурну мрежу комплекса (водоводну, канализациону, електричну, телефонску и топловодну мрежу).
Спољни прикључци са начелним сагласностима надлежних органа: У зависности од планираних и потребних капацитета и у случају повећања капацитета, које не задовољава тренутна инфраструктурна опремљеност, прибавити техничке услове и сагласности надлежних комуналних предузећа или других надлежних органа. 

2.2  Архитектонско-грађевински радови

За наведени објекат не постоји главни пројекат. У архиви документације Војно-медицинске академије се налази Главни пројекат Хелидрома, са пратећом инфраструктуром, који је израдила пројектна организација ИБТ „Аероинжењеринг“, из Београда. Пројекат је усвојен Решењем, пов. бр.300-1, за потребе Инвеститора изградње- Војне поште број 7945-1 и на основу њега су изграђени постојећи темељи пристанишне зграде и хангара. Пројектом хелидрома била је предвиђена изградња 2 полетно слетна места, хангара, пристанишне зграде, паркинга и пратећих комуникација и инсталација. Од наведених садржаја изграђена су 2 полетно слетна места, паркинг и део пратећих комуникација и инсталација. 

Изградња хангара (димензија 26х30м) за смештај санитетског хеликоптера и пристанишне зграде (димензија 12х40м - пројектоване нето површине око 438 м2) није завршена. Изграђени су само темељи који, такође нису потпуно завршени.

Није познат степен изграђености комуналне инфраструктуре.

На делу конструкције темеља пристанишне зграде изграђен је зидани објекат, димензија 
~ 8 х 5 м, за потребе боравка и рада дежурног лица (из састава 204.вбр), за манипулацију и одржавање светлосно - навигационе опреме. У објекту постоје инсталације телекомуникација и електро инсталације. Нема мокрог чвора (користи се пољски ВЦ), техничка вода је обезбеђења импровизованим прикључком на најближи хидрант испред објекта и користи се само за једно (1) точеће место, а одвод је у оближњи атмосферски канал око слетилишта. 

2.3  Инсталације водовода, канализације и атмосферских вода

Постојећа водоводна мрежа око локације где је предвиђен објекат, изведена је у делимично у складу са Главним пројектом хелиодрома ВМА - Унутрашњи водовод и канализација - ,,Аероинжењеринг” - мај 1985. године. Постављене су ливеногвоздене цеви Φ100 и оформљен је прстен око објекта са спољним хидрантима. Прикључак овог прстена је изведен на уличну мрежу у шахту са комбинованим водомером и пратећом водоводном арматуром и фитинзима. 

На локацији постоји објекат који поседује само једно импровизовано точеће место са одводом у оближњи атмосферски канал. Све је потребно уклонити пре изградње новог објекта или искористити као привремени градилишни прикључак.

Фекална канализација на локацији будућег објекта није у потпуности изведена према Главном пројекту хелиодрома ВМА - Унутрашњи водовод и канализација - ,,Аероинжењеринг” - мај 1985. године, те је обавезно снимање постојећег стања. Постоји фекални шахт на удаљености од ~ 30 м ка Црнотравској улици, у који се може прикључити фекална мрежа из ревизионог шахта, у који се укључује будућа интерна фекална канализација објекта. Обавезно предвидети испирање постојеће (до улице) и будуће мреже, пре предаје објекта кориснику.

Атмосферска канализација на локацији будућег објекта није у потпуности изведена према Главном пројекту хелиодрома ВМА - Унутрашњи водовод и канализација - ,,Аероинжењеринг” - мај 1985. године, те је обавезно снимање постојећег стања. Обавезно предвидети испирање постојеће (до улице) и будуће мреже пре предаје објекта кориснику.

2.4  Електроенергетске инсталације
Напајање објеката електричном енергијом објекта за смештај људства на хелиодрому ВМА врши се из постојеће трафостанице ТС 10/0,4 kV, 2 x 1000 kVA, која се налази у објекту ВМА и чија интерна ознака је ТС-1.

Мрежно напајање постојећег пристанишног објекта изведено је каблом PP41-4x95mm2, a резервно напајање са  електричног агрегата (ДЕА) - агрегатско напајање каблом PP41-4x35mm2. Оба кабла се завршавају у главном разводном орману (ГРО)  пристанишне зграде, димензија (ДхВхШ) 150цм х 90цм х 35цм. Преко наведеног главног разводног ормана се врши дистрибуција електричне енергије, према главној шеми развода приказаној на листу бр. 4 Главног електро пројекта за објекат хелиодром ВМА- Београд коју је извела пројектна организација ИБТ - АЕРОИНЖЕЊЕРИНГ из Београда, 1985. године. Пројектом је предвиђено напајање електричном енергијом за  ГРО - мрежни део, Pi = 147.000 W,  Pj= 88.300W и ГРО - агрегатски део, Pi = 33.700 W и Pj= 22.600W.

Наведеним главним пројектом предвиђено је напајање пристанишне зграде (тренутно изграђене у знатно мањем обиму), хангара (није изграђен), котларнице (није изграђена), спољно електрично осветљење снаге 1.200 W, које је у функцији и навигацијско осветљење и управљање, које је у функцији, а напајање се врши преко разводног ормана РО димензија (ДхВхШ) 70цм х 90цм х 35цм, који се напаја непрекидним напоном са агрегата.

У постојећем објекту у просторији намењеној за разводне ормане постављен је главни разводни  орман (обележен са ГРО),  који је предвиђен да прихвати напојни вод и да га дистрибуира до помоћних разводних ормана, а уједно и за развод и напајање потрошача. Подељен је у два дела, мрежни и агрегатски део, који међусобно имају механичку, ватросталну преграду. Изграђен је од двапут декапираног лима, монтиран на зид, са вратима, патент бравама и кључевима. Орман је у заштити IP-40, унутрашњи део агрегатског поља ормана офарбан је наранџасто.

Разводни орман за потребе навигацијског осветљења, обележен са РО, управљања и метеоролошког напајања лоциран је на другом зиду просторије. Наведени орман је једноделан,   у заштити IP-40, са патент бравом и кућиштем и напаја се једним напоном непрекидним, са агрегата.

У просторији се налазе 4 (четири) регулатора навигацијског осветљења, димензија (ДхВхШ)  50цм х 50цм х 50цм, који се напајају преко прикључница снаге 1,5kW и смештени су у металној сталажи.

Електрична инсталација навигацијског осветљења је у функцији.

На зиду, поред разводног ормана за потребе навигацијског осветљења (РО), налази се разводни орман за телекомуникације, који је у функцији.

Основна заштита од опасног напона додира је систем нуловања. 

У темељу постојећег пристанишног објектата постављен је темемељни уземљивач, а за заштиту од напона додира, све металне масе спојене су на шину за изједначавање потенцијала. 

Темељни уземљивач је изведен за пристанишну зграду и хангар траком  FeZn 25х4 mm2, која је положена у доњем делу арматуре у складу са наведеним главним пројектом. 

За заштиту од атмосферског пражњења изведена је класична громобранска инсталација. 

2.5  Инсталације телекомуникација

Хелидром ВМА је повезан подземним телекомуникациним каблом ТК 10 50х4х0,8 са објектом ВМА, капацитета 100 телефонских парица. У садашњем објекту, у просторији намењеној за електро-енергетски део, налази се зидни ТТ ормар са изведеном завршном кабловском главом 70 парица. Преостали капацитет од 30 парица није уведен у објекат и изведен у ТТ ормар, већ је остављен као резерва, у земљи поред објекта. Наведени кабл је потпуно исправан.

2.6  Термотехничке инсталације
У постојећем објекту, на хелидрому ВМА, не постоји центерално грејање. Загревање објекта врши се електричним радијаторима, у неким просторијама. По пројекту из 1985. године, у пристанишној згради на хелидорму, планирана је котларница у склопу саме зграде, са два котла снаге од по 186 КW, на лако лож уље, један радни и један резервни, који су требали да обезбеде топлотну енергију за пристанишну зграду и хангар за смештај хеликоптера. Погонско гориво требало је бити лако лож уље, а складиштење у укопаном резервоару запремине 25м3.

3.  ПОТРЕБНИ РАДОВИ

3.1  Претходни радови 

За потребе израде Главнних пројекта за изградњу објекта за смештај људства на хелидрому ВМА, у Београду, потребно је извршити следеће претходне радове:

3.1.1 Геодетско снимање топографске ситуације и подземних водова војног  комплекса и израда топографског плана и плана подземних водова и објеката

Врсте радова

Основни радови:

- Прибављање документације и података из јавних књига

- Провера и уређење постојећих података

- Геодетско снимање детаља војног комлекса (према важећим прописима)

- Откривање и снимање подземних водова и објеката (према важећим прописима)

- Израда топографског плана (према важећим прописима)

- Израда плана поземних водова и објеката (према важећим прописима)

Локација и обим радова

Општина: Савски Венац

Назив војног комплекса: Војномедицинска академија - хелидром

Површина војног комплекса: ~ 6,5 хектара

Дужина подземних инсталација:  на основу ВЛН  ~ 9000 м

Опис радова

1. Допуна постојеће документације

- Преузимање документације и података

- Геодетских података полигоне мреже, подземних водова, скица, орто-фото планова итд. (уколико постоје)

- Утврђивање чињеничног стања на терену

2. Припремни теренски радови

- Откривање тачака постојеће мреже геодетске основе


              - Одређивање и стабилизација нових тачака геодетске основе

              - Израда списка координата тачака геодетске основе

              - Израда плана мреже геодетске основе

              - Израда описа положаја тачака геодетске основе

              - Израда дигиталних фотографија тачака геодетске основе

3. Геодетско снимање детаља војних комплекса 

- За потребе одржавања војног катастра и израде урбанистичке и пројектне документације, извршити геодетско снимање тачака детаља војног комплекса поларном или РТК методом за размеру Р 1:500

- Снимање детаља извршити по важећем правилнику о техничким нормативима и методама снимања детаља код премера земљишта

- У оквиру војног комплекса потребно је развити и стабилизовати полигону мрежу по важећем правилнику независно од методе снимања

- Ако уз или у непосредној близини војног комплекса постоји карактеристични детаљи (саобраћајнице, канали, стазе итд.) исте је потребно снимити

4.  Откривање и снимање подземних водова и објеката

- За потребе одржавања војног катастра подземних водова и израде урбанистичке и пројектне документације, извршити откривање и снимање подземних водова и објеката војног комплекса поларном или РТК методом за размеру Р 1:500

- Снимање и откривање водова извршити на основу важећег правилника о премеру и катастру водова

- Откривање водова вршити комбинованом методом трагачем и откопавањем

5. Израда топографског плана 

- Топографски план израдити у аналогном и дигиталном облику по важећим прописима 

- Исцртане планове није потребно оверавати код Републичког геодетског завода

- Катастарско-топографски план радити на детаљним листовима димензија 900mm x 600mm са описом и садржајем по правилима топографског кључа у слободној подели (прилог)

- Израдити прегледни лист који обједињује све детаљне листове (ако их има више) и исти израдити са дециметарском мрежом и координатним текстом 

- Врсту - намену објеката радити са шрафуром

6. Израда плана подземних водова и обеката 

- План подземних водова и објеката израдити у аналогном и дигиталном облику по важећим прописима 

- Исцртане планове није потребно оверавати код Републичког геодетског завода

- План подземних водова и објеката радити на детаљним листовима димензија 900mm x 600mm са описом и садржајем по правилима топографског кључа у слободној подели (прилог)

- Израдити прегледни лист који обједињује све детаљне листове(ако их има више) и исти израдити са десиметарском мрежом и координатним текстом

7. Израда елабората (према прилогу)

На основу прикупљене документације и података мерења формирати елаборат који садржи:

· насловну страну

· садржај геодетског елабората

· регистрацију предузећа

· решење РГЗ-а о испуњености услова за рад геодетске организације

· решење-потврда о одређивању одговорног пројектанта

· лиценца одговорног пројектанта

· пројектни задатак наручиоца

· уверење о исправности мерила

· технички извештај (опис положаја и категорију терена, инструмент и прибор, методу мерења, начин обраде, резултате обраде са оценом тачности)

· скицу мреже

· теренске записнике

· описе положаја новоодређених тачака

· списак координата и висина тачака геодетске основе (дате и новоодређене тачке)

· за тачке мреже одређене РТК методом параметре (читања са аритметичком средином очитаних епоха)  и тачност трансформације, а за тачке мреже развијене у оквиру полигоних влакова тргонометриске обрасце (1, 18е, 19, 22 итд) 

· записнике поларног снимања који би садржао и координате и висине детаљних тачака

· списак координата и висина РТК снимања у ГК пројекцији

· скицу снимања

Контакт

Лица:
- капетан Никола Козић, дипл.инж.геод., телефон: 011/3205-054, 011/3205-053

  
- вс Раде Марковић, телефон: 011/3205-055, 011/3205-207

НАПОМЕНЕ:

- При изради свих докумената у дигиталном формату, користити кодну страну (тастатуру) "Serbian (Cyrilic)". За израду дигиталног плана (*.dwg формат) користити кодну страну (тастатуру) "Serbian (Cyrilic)"и фонт "Times New Roman".
- Координате тачака исписивати у пуном облику
- Прилози извештаја се достављају у штампаној и дигиталној форми према следећем:
- Сви описи положаја тачака (*.pdf формат) 

- Теренски записници (*.pdf или *.xls формат) 

- Катастарско-топографски план војног комплекса (*.dwg формат).
                 СИТУАЦИОНИ ПЛАН
 
Слојеви (лејери) у дигиталном облику :

	                НАЗИВ
	   БОЈА
	            ОПИС

	01    Пикир геодетске основе
	      бела(7)
	              тачка

	02    Број тачке геодетске основе
	      бела(7)
	              текст

	03    Кота тачке геодетске основе
	    сепија(44)
	              текст

	04    Пикир тачака детаља
	бела(7)
	              тачка

	05    Бројеви тачака детаља
	бела(7)
	              текст

	06    Кота тачака детаља
	сепија(44)
	              текст

	07    Кота тачака детаља изохипси
	сепија(44)
	              текст

	08    Изохипсе
	сепија(44)
	            polyline

	09    Пикир границе парцела
	бела(7)
	              тачка

	10    Ознаке преломних тачака парцела
	бела(7)
	              текст

	11     Границе парцела
	бела(7)
	             линија

	12     Бројеви парцела
	бела(7)
	              текст

	13     Површине парцела
	зелена(95)
	         површина

	14     Граница војног комплекса
	    браон(26)
	             линија

	15     Површина војног комплекса
	    браон(26)
	         површина

	16     Стварна граница војног комплекса
	    црвена(11)
	             линија

	17     Узурпација других лица
	црвена(20)
	  линија и површина

	18     Узурпација Војске
	плава(164)
	  линија и површина

	19     Незаузета површина 
	жута(51)
	  линија и површина

	20     Објекти високоградње
	бела(7)
	             линија

	21    Подаци о објектима високоградње
	бела(7)
	текст

	22    Површине под објектима

        високоградње
	бела(7)
	површина

	23    Објекти нискоградње
	бела(7)
	линија

	24    Подаци о објектима нискоградње
	бела(7)
	текст

	25    Површине под објектима

        нискоградње
	бела(7)
	површина

	26    Опис листа
	бела(7)
	      текст и линије

	27    Подземни објекти
	бела(7)
	линија

	28    Шрафуре објекта
	бела(7)
	линија

	29    Шкарпа 
	бела(7)
	линија

	30    Водовод
	плава(4)
	тачка

	31    Водовод
	плава(4)
	линија

	32    Топловод
	 наранџаста(30)
	тачка

	33    Топловод
	наранџаста(30)
	линија

	34    Канализација
	браон(42)
	тачка

	35    Канализација
	браон(42)
	линија

	36    Дренажа
	браон(42)
	тачка

	37    Дренажа
	браон(42)
	линија

	38    Електроенергетска мрежа
	црвена(1)
	тачка

	39    Електроенергетска мрежа
	црвена(1)
	линија

	40    Телекомуникације
	  љубичаста(6)
	тачка

	41    Телекомуникације
	љубичаста(6)
	линија

	42    Хидрантска мрежа
	плава(160)
	тачка

	43    Хидрантска мрежа
	плава(160)
	линија

	44    Гасовод
	зелена(3)
	тачка

	45    Гасовод
	зелена(3)
	линија

	46    Нафтовод
	сива(8)
	тачка

	47    Нафтовод
	сива(8)
	линија

	48    Видео надзор
	љубичаста(6)
	тачке и линије

	49    Техничка заштита
	црвена(10)
	тачке и линије

	50    Вегетација и културе
	зелена(73)
	тачка 

	51    Вегетација и културе
	зелена(73)
	линије

	52    Површине под културом
	зелена(56)
	површине

	53    Остали садржај
	бела(7)
	тачке и линије


- Дигиталне фотографије тачака геодетске основе и граничних тачака израђивати у *.jpg формату и резолуцији од 300 dpi
- Дигитални облик података испоручује се на CD
3.1.2  Елаборат геотехничких радова - истраживања на утврђивању носивости, димензија и дубине фундирања постојећих темеља и Елаборат експерименталне анализе - испитивања постојеће темељне конструкције
Постојеће темеље треба открити, штемањем и откопавањем око истих, тако да се недвосмислено може утврдити свака димензија и тачна позиција тракастих темеља.

Елаборатом експерименталне анализе-испитивања постојеће темељне конструкције неопходно је, након откопавања-откривања постојећих темеља, утврдити тачан квалитет и употребљивост бетона и уграђеног бетонског челика (са количинама). Такође је неопходно да се утврди тачна носивост и употрбљивост постојећих темеља, са становишта правилника за бетон и армирани бетон ПБАБ 87.

Након завршених свих радова, за потребе претходно поменутих Елабората, неопходно је извршити затрпавање свих јама, са потребним набијањем земље око темеља.

Увидом у постојећу техничку документацију (Главни пројекат хелидрома, са пратећом инфраструктуром, фирме ИБТ „Аероинжењеринг“ из  Београда) неопходно је да се да оцена стања свих конструктивних елемената (извршити поређење), након екперименталне анализе - испитивања, у складу са важећим прописима и чињеничним стањем, на лицу места. 
3.2  Архитектонско-грађевински радови
За потребе изградње новог објекта на постојећим темељима, потребно је срушити постојећи зидани објекат, димензија 7,5x5,4м, комплетно са: претходном демонтажом и искључивањем инсталација (громобранске, електро, телекомуникационе и водоводне), демонтажом дрвене кровне конструкције са покривачем од салонита, столарије - прозора (ПВЦ) и врата, демонтажом лаких преградних зидова, уклањањем таванице, рушењем спољних зидова од блока са фасадном изолационом облогом, скидањем пода (виназ плоче) и разбијањем бетонске плоче димензија 7,5x5,4м и 6,95х1,55, дебљине 14 цм, све до темељних зидова.

За изградњу новог монтажног објекта израдити армирано бетонску подну плочу, димензија габарита објекта од П~ 230м2, потребне дебљине (~10 цм), преко постојећих темељних зидова, уз претходно насипање и набијање земље до 30 цм и слоја шљунка дебљине 20 цм између темељних зидова, до пуне висине истих. Бетонску плочу, извести бетоном МБ-30 и армирати арматурном мрежом Q-335. Арматуру на угловима темељних зидова искористити за повезивање са новопројектованом армирано бетонском плочом. У темељној плочи оставити отворе за довођење прикључака ВиК, електро, термотехничких и телекомуникационих инсталација.

Објекат пројектовати као приземан, монтажни, у модуларном систему, од префабрикованих елемената, укупне бруто површине ~ 230м2, чисте висине просторија око 3 м, према скици у прилогу (типа МАКЕР Ивањица „Еуро варијанта-нискоенергетске куће“ или сличан).

Објекат се монтира на претходно изграђену армирано бетонску плочу. Конструкција спољашњег зида објекта је дрвени рам, дебљине д=100 мм, у пресеку (42x100 мм), који се обострано облаже ОСБ плочама, дебљине д=10 мм. У спољашње зидне елементе се поставља парна брана од ПВЦ фолије и минерална вуна од 160 мм, а у преградне минерална вуна од 100 мм. Зидни елементи се повезују спојницама, темељачом и венчаницом. У радионици се постављају гибљива црева за развод струје, телефона, антене, у свему по пројекту. Спољашњи зидови се облажу „изотерм“-стиропор облогом од 100 мм. Завршна обрада фасаде је малтерисање, преко ПВЦ мрежице и бојење акрилном фасадном бојом. Укупна дебљина фасадног зида је 30 мм.

Унутрашњи преградни зидови су исте дрвене конструкције, пресека 42x100 мм, обложени ОСБ плочама д=10 мм, са испуном од минералне вуне 160 мм и обострано обложени гипс-картонским плочама д=12,5 мм (у кухињи и у санитарним просторијама влагоотпорним гипскартонским плочама), укупне дебљине д=14,5 мм. Спојеви на унутрашњим зидовима се обрађују траком, испуњачем и глет масом. Завршно бојење је дисперзивном бојом,  два пута, у тону по избору корисника.

Све преградне унутрашње зидове пројектовати исте висине, осим у мушким и женским тоалетима које дати парапетно, висине х=2,25 м, ради остваривања природне вентилације санитарних просторија (просторије бр. 4, 5 и 13). У просторијама у којима нема природне вентилације (просторије бр. 7 и 12) планирати вентилацију вентилационим каналима.

Кровну конструкцију израдити од решеткастих кровних носача (који формирају кров на две воде), подашчати ОСБ плочама, преко којих се поставља паропропусна фолија, летве у два правца и кровни покривач од Ал трапезастог  лима или одговарајући по избору пројектанта. Преко доњег појаса кровних носача поставити плафонску роштиљ конструкцију са изолацијом од минералне вуне, пвц фолију и плафонску облогу.

Стреху опшити дрвеном ламперијом, алуминијумском подшивком или водоотпорним гипс картонским плочама, а венце крова обрадити даском преко које се поставља Ал опшивка и хоризонтални олуци.

Подна конструкција, коју чине дрвене темељне греде, својом висином омогућава постављање одговарајуће термичке изолације и вођење инсталација у каналима (цевима) постављеним у подној конструкцији. Пре монтаже објекта поставити хидроизолацију, у виду трака испод свих темељача, а након завршене монтаже извести изолацију по целој плочи.

Пројектом предвидети алуминијумску, пластифицирану, спољашњу и унутрашњу столарију. Спољашњу столарију пројектовати од петокоморних Ал пластифицираних профила , застакљену термопан стаклом 4+12+4 и снабдевену ролетнама.

Обрада објекта 
Материјализацију објекта ускладити са пројектованим решењем, погодним избором грађевинских материјала и боја, водећи рачуна о рационалности пројектованог решења, а у „пријемној“ зони уградити материјал посебног квалитета, I класе. 
Објекту обезбедити адекватну термичку заштиту. Све површине и спојеве спољашњег волумена објекта неопходно је трајно заштитити у хоризонталном и вертикалном правцу од продора атмосферских вода и влаге, дејства ветрова и других атмосферских утицаја.

Кров пројектовати као двоводни. Нагиб кровних равни дати у складу са архитектонским решењем, техничким прописима и врстом кровног покривача - Ал. трапезастим лимом или слично, по избору пројектанта. Завршна обрада фасаде објекта и кровних равни треба да буде таква да не даје велике рефлексије - одбљесак сунчеве светлости, односно да абсорбује сунчеве зраке пошто се налази у непосредној близини полетно слетне стазе.

Обраду зидова и подова третирати у складу са наменом просторија (дисперзивна или полудисперзивна боја, керамичке плочице, ламинат, антистатик под и др.). Зидове радних и пријемних просторија, као и плафоне од монолитних гипскартонских плоча бојити дисперзивном или полудисперзивном бојом. Под израдити од ламината I класе 32, 8 мм са ПЕ фолијом и медијапан лајснама у тону.
Подове и зидове споредних просторија (тоалети, оставе, чајна кухиња и сл.) завршно обрадити керамичким плочицама, до пуне висине зида (осим у кухињи, до висине од х=1,5 м). Плафоне обложити водоотпорним гипскартонским плочама са завршном бојом. 

Подове у техничким просторијама јаке и слабе струје завршно обрадити применом антистатик или епокси под.

Пешачке стазе око објеката и поплочане платое израдити од бетона, одговарајуће чврстоће за колско-пешачке стазе, а коловоз за приступ пожарног возила. На улазу у објекат израдити косу бетонску рампу, према скици датој у тактичко техничком захтеву, ради могућности прилаза пацијената на носилима или колицима, ка просторији за хитну медицинску помоћ.
Опрема објекта 
Објекат опремити одговарајућим савременим средствима и опремом, у складу са наменом објекта и свим елементима дефинисаним правилима службе, неопходним за неометано функционисање новопланираног објекта, рад запослених и успешно извршавање задатака. Након израде Главног архитектонско-грађевинског пројекта, израдити Главни пројекат ентеријера и опремања, који ће дефинисати и објединити све елементе уређења унутрашњег простора, са елементима опремања. Све елементе уређења објекта дати као јединствену целину и усагласити боје и материјале. 

Функционална подела објекта 
Објекат се састоји од две функционалне целине - “радне” и „пријемне“ зоне, одвојене преградним зидом у ходнику објекта, а веза је омогућена преко просторије за смештај пратиоца. Обе зоне имају засебне улазе, са покривеним тремом. У радној зони предвиђене су просторије за: дежурног хелидрома, смештај ТТ опреме, смештај електро опреме, посаду хеликоптера, медицинско особље, мушки и женски санитарни чвор, оставу и котларницу. Пријемна зона, поред собе за пријем, садржи и чајну кухињу, тоалет и просторију за лица из пратње.

Преглед површина просторија са наменама

Површине просторија прилагодити потребама корисника и технолошким захтевима опреме која ће бити инсталирана у новопланираном објекту (идејна скица биће доступна приликом обиласка локације).
Идејним решењем дате су следеће корисне површине:

1. Дежурни хелидрома 



   17.21  м2
2. Електро опрема и управљање

системом светлосног обележавања

     5.07  м2
3. Остава за смештај ТТ опреме

     3.71  м2
4. Женски тоалет
   

 
     3.41  м2 
5. Мушки тоалет са туш кабином

     9.96  м2
6. Котларница




     4.70  м2
7. Остава





     4.86  м2
8. Ходник




   18.76  м2
9. Посада хеликоптера



   22.83  м2
10. Медицинско особље



   21.84  м2
11. Пратиоци


      
               21.89  м2
12. Чајна кухиња




     4.20  м2
13. тоалет




                 6.84  м2
14. соба за пријем



    23.45  м2
15. ходник




      5.34  м2
16. наткривени трем


                10.22  м2
17. наткривени трем



     13.91 м2
УКУПНА корисна површина

   198.20 м2
БРУТО грађевинска површина

   227.83 м2
НАПОМЕНА: површине просторија и објекта су оквирне, могу варирати у зависности од димензија зидова, термоизолационог слоја и евентуалних повећаних захтева за смештање опреме и сл. 

Програмска скица урађена је за потребе израде Инвестиционог програма, а могуће је кориговати у складу са потребама корисника, планираним решењима и ограничењима локације.

3.3  Инсталације водовода, канализације и атмосферских вода
Водовод
Сходно чињеници да је водоводна мрежа изведена делимично према наведеној пројектној документацији, неопходно је геодетски снимити постојеће стање инсталација. У предмеру радова обавезно предвидети испирање и дезинфенкцију постојеће спољне водоводне мреже до постојећег водомера на уличном прикључку, као и испитивање цевовода на притисак како би се евентуална слаба места санирала.  Прикључак за будући објекат треба да се изведе на постојећем водоводном прстену ∅100, и то у прикључном шахту за будући објекат, у коме се обавезно врши раздвајање за унутрашњу санитарну и хидрантску мрежу. Предвидети уградњу водомера у шахту за санитарну и хидрантску мрежу, као и сву потребну водоводну арматуру и фитинге. Обавезно предвидети вентил са испустом пре водомера. За притисак у постојећој прстенастој мрежи корисник нема податак и биће дефинисан за потребе пројектовања.
Унутрашњи санитарни водовод у будућем објекту, предвидети од ПП цеви, пречника према хидрауличком прорачуну са вентилом на огранку за сваку просторију и испред сваког точећег места, а хидрантску унутрашњу мрежу од челичних поцинкованих цеви. Топлу воду обезбедити помоћу електричних бојлера одговарајућег капацитета, према намени. У санитарним чворовима предвидети мале бојлере од 5л код умиваоника, а бојлер код туш кабине од 80л. У кухињи предвидети бојлер од 10л. Санитарна галантерија треба да буде првокласна. Распоред точећих места и санитарија ускладити са архитектонским пројектом.
Хидрантску мрежу предвидети од поцинкованих цеви. Распоред хидраната према Правилнику о хидрантској мрежи (по један код улазних спољних врата у ходник). 

Фекална канализација

Прикључак комплетне фекалне канализације објекта, односно одвод из ревизионог шахта објекта у који се укључује интерна фекална канализација око објекта, предвидети у постојећи спољни шахт, чије ће висинске коте бити познате након геодетског снимања. Интерна фекална канализација са потребним ревизионим шахтовима на траси сакупља воду из свих одводних цеви из објекта, а број одводних хоризонаталних цеви је одређен према броју група санитарних чворова у будућем објекту. Из објекта предвидети потребан број излаза фекалне канализације, за сваку групу санитарних чворова, са по једним сабирним шахтом. Одводна главна хоризонтална цев унутрашње фекалне канализације из објекта треба да је минималног пречника ∅150. Вентилационе вертикале предвидети са ревизијама и вентилационим капама на крову објекта. Фекалну канализацију предвидети од ПВЦ цеви, пречника према хидрауличком прорачуну. Пре упуштања у прикључни шахт на спољној постојећој фекалној канализацији предвидети ревизиони шахт, а уколико је могуће, са каскадом. Шахтови интерне канализације и они коју су у близини објекта треба да буду затвореног типа, како би се спречило испуштање непријатних мириса. 
Одвод атмосферских вода
Око објекта предвидети кишну канализацију која прихвата воду из олучних вертикала, преко сабирника и цевне везе до шахтова. Прикључити интерну атмосферску канализацију на  постојећу атмосферску канализацију, у непосредној околини будућег објекта.

3.4  Електроенергетске инсталације

На основу захтева исказаних ТТЗ-еом, са аспекта електроенергетских инсталација потребно је Главним пројектом електроенергетских инсталација дати решење за:

1. Напојне каблове

2. Развод ел. енергије

3. Општу расвету, нужну расвету тј. „паник светла“ и расвету технолошких потрошача који то захтевају

4. Прикључнице опште намене

5. Прикључнице и прикључке за технолошке потрошаче

6. Пратећу ел. енергетску инсталацију за потребе термотехничких инсталација, вентилацију и климатизацију

7. Пратеће ел. енергетске инсталације за потребе навигацијског осветљења

8. Уземљење и допунско изједначавање потенцијала

9. Громобранску заштиту

Пројекат електроенергетских инсталација урадити у складу са потребама термотехничких и осталих инсталација.
Напајање електричном енергијом

Постојећи ГРО напојен је НН каблом типа PP41 4x95mm2 - мрежни део  директно из ТС са посебног НН извода и са електричног агрегата (ДЕА) који се налази поред ТС - агрегатско напајање,  каблом PP41-4x35mm2. Дужина каблова је 345 метара. 

Наведени напојни кабал, изведен у складу са Гавним електро пројектом за објекат Хелиодром ВМА- Београд, коју је извела 1985. године пројектна организација ИБТ - Аероинжењеринг из Београда, био је намењен за напајање пристанишне зграде знатно већих димензија, са много више просторија, потрошача и за напајање хангара,  који се сада неће градити, тако да је сигурно да ће постављени каблови задовољити потребе напајања објекта за смештај људства, који треба да се гради.

Напајање електричном енергијом објекта за смештај људства на хелиодрому ВМА, извршити напојним каблом PP41 4x95mm2, преко кабловске прикључне кутије - за мрежно напајање (КПК-М) и преко кабловске прикључне кутије - за агрегатско напајање (КПК-А), каблом PP41-4x35mm2. Кабловске прикључне кутије КПК-М и КПК-А означити црвеном линијом и поставити на фасади објекта.

У просторији бр. 2 (управљање системом светлосног обележавања) поставити:

- главни разводни орман (ГРО)  који се сатоји из мрежног дела и агрегатског дела,  изведен према главној шеми развода лист бр. 4 Главног електро пројектом за објекат Хелиодром ВМА- Београд, коју је извела 1985. године пројектна организација ИБТ – Аероинжењеринг из Београда, уз упоређивање изведеног стања на постојећем орману, изграђеног од двапут декапираног лима, са вратима, патент бравама и кључевима. Орман извести у заштити IP-40.

- Разводни орман за потребе навигацијског осветљења (обележен са РО), управљања и метеоролошког напајања. Наведени орман извести као једноделан  у заштити IP-40, са патент бравом и кућиштем и напајањем са једним напоном непрекидним са агрегата. Разводни орман извести у складу са једнополном шемом РО лист бр. 6 наведеног пројекта, уз упоређивање изведеног стања на постојећем орману.

- Разводни орман за напајање објекта за смештај људства на хелиодрому (РО-С), који напојити електричном енергијом са ГРО. Предвидети трећину осветљења у објекту напојену преко резервног напајања - агрегата, и то осветљење је  помоћно, у случају нестанка мрежног напајања. Поред општег и помоћног (агрегатског) осветљења предвидети и противпанично осветљење, на свим излазима из објекта. За противпанично осветљење изабрати “паник светиљке” са сопственим акумултором, које у недостатку мрежног напона могу светлети минимум три сата. У нормалним условима су оне везане на мрежни напон када се батерије пуне. 

- Предвидети напајање електричном енергијом котларнице, која се налази у просторији бр. 6. (РО-К), који се монтира на зиду. Снага електричног котла је 25kW. 

- Предвидети место у просторији  за постављање 4 (четири)  регулатора навигацијског осветљења димензија (ДхВхШ)  50цм х 50цм х 50цм, који се напајају преко прикључница снаге 1,5kW и смештени су у металној сталажи. Посебно обратити пажњу на постојеће везе са навигацијским осветљењем, које се реализује са постојећим кабловима (према пројекту навигацијског осветљења), који због промене места положаја ГРО, могу бити кратки, па предвидети њихово настављање, у складу са прописима. Такође обратити пажњу на командни кабал PP41 4x1,5mm2  који је постављен до РО XIV/ВМА - агрегатско напајање (дужине 600м) за командовање рефлекторима и на кабал  PP41 4x10mm2, који служи за напајање спољне равете.
- Предвидети потребне радове на демонтирању постојећих разводних ормана, трошкове за настављање каблова који су кратки, због промене положаја постављања разводних ормана.
- Предвидети израду техничких канала за постављање напојних каблова од КПК до ГРО, од  РО према хелиодрому, за постављање каблова са навигацијско осветљење. 
Сви разводни ормани морају бити  приступачни, обележени, како споља, тако и унутра са обележеним потрошачима, односно струјним колима.

Имајући у виду материјал од кога се гради објекат, дати техничка решења за  начин постављања разводних ормана који ће задовољити сва механичка напрезања зидова, уколико се разводни ормани вешају на зид. Такође, дати техничка решења за  начин   довођења напојних каблова из кабловских прикључних кутија, напајање раводних ормана у објекту, напајање потрошача у објекту и напајања за потребе навигацијског осветљења. 

Комплетну ел. енергетска инсталацију у објекту за смештај људства извести „hallogen free“ кабловима.

У радионици, приликом извођења елемената за конструкцију објекта, поставити „hallogen free“ црева за постављање електроенергетске инсталације, телефонске инсталације, ТВ  инсталације, интернет и рачунарске инсталације. Такође, предвидети места за постављање разводих кутија за модуларне прикључнице и прекидаче по избору пројектанта.

Електрична инсталација осветљења

Предвидети електроинсталације општег осветљења према захтевима арх. - грађ. пројекта, на основу извршеног прорачуна осветљаја, а на условљене захтеве одређене просторије. Врсте светиљки одабрати према намени просторија и врсти плафона где се монтирају. 

Израдити ел. енергетске инсталације “паник светиљки”. Предвидети напајање светлећих табли и путоказа.

Паљење - гашење осветљења предвидети локалним модуларним прекидачима за у зид, постављеним поред улазно-излазних врата на 1,5м од пода. Предвидети трећину осветљења у објекту напојену преко резервног напајања - агрегата и то осветљење је  помоћно, у случају нестанка мрежног напајања.
Спољашње електро осветљење

Поставити на углу просторије бр. 1 са спољне стране, као обавезну и стандардну опрему хелиодрома по  IACO стандарду, метални стуб везан  на зид просторије бр. 1, на који поставити, на висини минимално 3м изнад крова, показивач правца и брзине ветра (анемометар са ветроказом). Податке о правцу и брзини ветра довести на дигитални показивач, који поставити у просторији дежурног хелиодрома (просторија бр. 1). Изнад показивача правца и брзине ветра поставити 3 комада метал-халогена рефлектора (или одговарајићи) прстенасто, одговарајуће снаге, тако да осветљава показивач правца ветра и брзине ветра и околни простор испред објекта. Изнад рефлектора обавезно поставити габаритно светло црвене боје одговарајуће снаге. Паљење - гашење  наведених рефлектора предвидети аутоматски и ручно из дежуране.

Предвидети осветљење наткривених тремова (просторије бр. 16 и 17). 
Електрична инсталација прикључница и извода

Израдити ел. енергетске инсталације прикључница опште намене, према арх. - грађ. пројекту, предвидети потребан број и распоред прикључница. 

Инсталацију прикључка бојлера извести са “кип” прекидачем, са сигналном сијалицом.

Предвидети инсталацију - прикључак феномата (сушача руку) “кип” у тоалетима.

Предвидети електричну инсталацију за напајање заједничког централног сата, за просторије 1, 9, 10, 11 и 14.

У просторијама бр. 1,9,10,11 и 14 извести монофазне прикључнице за клима уређаје (сплит систем), потребне снаге за вентилирање и одржавање температуре ваздуха на висини х=2,20 м.

За напајање рачунарске опреме, по једном радном месту, планирати не мање од три напојне утичнице са уземљењем.

Предвидети израду ел. енергетских инсталација прикључница посебне намене, према евентуалним захтевима корисника.

Све потрошаче у котларници, за потребе грејања, напојити из разводног ормана РО-К, лоцираног у котларници, „hallogen free“ кабловима положеним по зиду, на одстојним одговарајућим обујмицама и делимично у поду, у тврдој цеви одговарајућег пресека. Руковање потошачима грејања, било аутоматско или ручно, врши се из разводног ормана РО-К.

У просторијама бр. 7 и 12 предвидети ел. енергетске инсталације за локалну вентилацију.
Према захтевима из ТТ пројекта предвидети израду пратећих ел. енергетских инсталација  за напајање телекомуникационе опреме, рачунарске и аудио и видео опреме. 

Предвидети напајање приоритетних потрошача из резервног извора напајања - агрегатско напајање.

Ако енергетски и SFTP каблови морају да се укрштају, онда се то врши под углом од 900. Тиме се постиже најмањи утицај електромагнетних сметњи које потичу од енергетског кабла. Паралелно вођење енергетских и каблова инсталација слабе струје се НЕ препоручује због електромагнетне интерференције. Ако се то не може избећи онда то урадити према прописаним ограничењима, да би се електромагнетна интерференција свела на најмању могућу меру.

Сви рек ормани морају да буду уземљени. Преко рек ормана и patch панела сви каблови (UTP, FTP или SFTP) морају да буду уземљени. Сви покретни метални делови рек ормана, као и метална кућишта свих активних уређаја, који се напајају напоном 220 V, обавезно треба да буду повезани на шину за изједначавање потенцијала унутар рек ормана, а рек орман се повезује на шину за изједначавање потенцијала у енергетском разводном орману. Разлика потенцијала уземљења између било које две тачке у згради не сме да пређе 1V.
Смештај главног сервера рачунарске мреже предвидети у просторији бр.3 (остава за ТТК). Потребно је обезбедити да се комплетна опрема (комуникациона, мрежна опрема и главни сервер мреже) веже на стабилисано непрекидно напајање, преко агрегатске мреже. 

За заштиту од електричног удара предвидети TN-C/S систем.

Опремање објекта рачунарском опремом и софтвером, активном комуникацијском опремом, уређајима за беспрекидно напајање као и другом специфичном опремом у надлежности је тактичког носиоца - корисника за предметне покретне ствари.

Громобранска инсталација

За заштиту од атмосферског пражњења извести класичну громобранску инсталацију повезану на темељни уземљивач. 

Темељни уземљивач који је изведен, модификовати према потребама објекта који се гради приликом припреме темеља за постављање објекта, уз претходну проверу квалитета изведеног уземљивача испитивањем од стране овлашћеног испитивача. 

При пројектовању ел. инсталација предвидети мере за отклањање опасности и штетности од:

1. Опасност од струје кратког споја
2. Опасност од преоптерећења
3. Опасност од превисоког напона додира и напона корака
4. Опасност од случајног додира делова под напоном
5. Опасност од недозвољеног пада напона
6. Заштита од влаге, прашине, глодара, запаљивих материја и хемикалија
7. Опасност од статичког електрицитета
8. Опасност од утицаја електромагнетних и електричних поља
9. Опасност од изненадног нестанка напона
10. Опасност од изазивања пожара
3.5  Инсталације телекомуникација

За изградњу новог објекта за смештај људства на хелидрому ВМА потребно је предвидети следеће радове:

1. Увезивање објекта у оптички систем преноса Војске Србије. 

- у Војно-медицинску академију (ВМА) је уведена оптика. Оптички кабл полази са ТкЦ „Бањички Вис“ и постављен је трасом поред ограде војног комплекса хелидом ВМА. Потребно је у нови објекат, просторију број 3 (просторија телекомуникационо-информационог центра - ТкИЦ), увести 4 оптичка влакна (два пара) изведбом на завршну оптичку кутији (постављена на зид).

У просторији број 3 објекта поставити потребну телекомуникциону опрему ради увезивања у оптички систем преноса Војске Србије 3.4.3  Електроенергетске инсталације

2. Постојећи подземни телефонски кабл ТК 10 50х4х0,8 извести на завршну кабловску главу у зидном  ТТ ормару у просторији број 3 објекта.
3. Израда кућне телефонске и мрежне инсталације. 

Кућну телефонску инсталацију извести од просторије број 3 (ТкИЦ), са телефонских реглета које поставити у зидни ТТ ормар,  ка осталим просторијама по следећем:

- У просторију број 1 (дежурни хелидрома) увести 4 телефонске парице, изведене на зидне телефонске утичнице (RJ-11).

- У просторију број 2 (управљање системом светлосног обележавања) увести 2 телефонске парице, изведене на зидне телефонске утичнице (RJ-11).

- У просторију број 9 (посада хелекоптера) увести 3 телефонске парице, изведене на зидне телефонске утичнице (RJ-11).

- У просторију број 10 (медицинско особље) увести 2 телефонске парице, изведене на зидне телефонске утичнице (RJ-11).

- У просторију број 11 (особље пратње) увести 2 телефонске парице, изведене на зидне телефонске утичнице (RJ-11).

- У просторију број 14 (соба за пријем) увести 3 телефонске парице, изведене на зидне телефонске утичнице (RJ-11).

Кућну мрежну инсталацију извести од просторије број 3 (ТкИЦ), са Печ панела постављеног у Рек ормар, по следећем:

- У  просторију број 1 (дежурни хелидрома) увести 1 мрежни кабл УТП, изведене на зидне утичнице (RJ-45).

- У просторију број 2 (управљање системом светлосног обележавања) увести 1 мрежни кабл УТП, изведене на зидне утичнице (RJ-45).

- У просторију број 9 (посада хелекоптера) увести 3 мрежна кабла УТП, изведене на зидне утичнице (RJ-45)

- У просторију број 10 (медицинско особље) увести 1 мрежни кабл УТП, изведене на зидне утичнице (RJ-45).

- У просторију број 11 (особље пратње) увести 1 мрежни кабл УТП, изведене на зидне утичнице (RJ-45).

- У просторију број 14 (соба за пријем) увести 1 мрежни кабл УТП, изведене на зидне утичнице (RJ-45).
4. Систем пријема и дистрибуције ТВ програма

- Пројектом предвидети систем за дистрибуцију ТВ програма у објекту. Прикључак објекта на мрежу КДС, полагањем подземно положеног ТТ кабла, предвидети сходно условима надлежне службе ВС, односно КДС провајдера присутног на подручју на коме се налази објекат.

- За могућност увода подземно положеног кабла, пројектом предвидети прикључни орман и полагање уводних цеви; за могућност увода ваздушног положеног кабла КДС мреже пројектом предвидети полагање празне инсталационе цеви од прикључног ормана до крова објекта.

- ТВ утичнице предвидети у просторијама 1,9 и 14.

5. Инсталације дојаве пожара

У циљу противпожарне заштите, објекат треба опремити потребним бројем аутоматских и ручних јављача пожара. Инсталацију пројектовати у свему према важећим противпожарним прописима и стандардима. Централу за дојаву пожара треба поставити у просторије у којима је двадесетчетворочасовно дежурство.

3.6  Термотехничке инсталације 

За новопројектовани објекат на хелидрому Бањички вис, који је мањих габарита од онога по пројекту из 1985. године, израдити Главни појекат термотехничких инсталација и то инсталације централног грејања као и климатизације појединих просторија. 

За радијаторско грејање обезбедити једну просторију (бр. 6), у којој ће бити смештен електро блок котао, одговорајуће снаге са експанзионом посудом, цируларном пумпом, термоманометром и свом осталом пратећом арматуром. Планирати једноцевни систем радијаторског грејања, цевну мрежу израдити од алуплех цеви, у подној цементној кошуљици, грејна тела алуминијумски чланкасти радијатори, са свом пратећом арматуром. У просторији обезбедити точеће место, како би се радијаторске инсталације могле напунити водом, и одвод за воду за испуштање воде из система.

Потребно је климатизовати просторије број 1, 9, 10, 11 и 14, клима уређајима у сплит изведби, одговарајућих расхладних капацитета. Клима уређаје поставити по свим правилима, прописима и нормативима за ову врсту уређаја.
Потребно је предвидети принудну вентилацију просторија бр.7 и 12, системом вентилационих канала и одсисних вентилатора. Надокнаду ваздуха предвидети преко преструјних решетки уграђених у врата, из околног простора.   
3.7 Противпожарна заштита
Израдити Главни пројекат заштите од пожара при чему треба узети у обзир намену објекта, угроженост од пожара, пожарно оптерећење, могуће класе пожара и др.
На основу архитектонско-грађевинског пројекта и горе наведених параметара, предузети адекватне мере заштите, које ће онемогућити настанак пожара, односно спречити проширење већ насталог пожара.
Пројекат заштите од пожара ускладити са важећим Законом о заштити од пожара, важећим прописима из ове области, СРПС, војним и другим прописима који третирају проблематику заштите од пожара.
Мобилна опрема за гашење пожара

На основу намене, пожарног оптерећења, могућих класа пожара у објекту, степена угрожености од пожара, броја људи у објекту, конструкције објекта, садржаја и примењених материјала, за гашење почетних пожара, у објекту потребно је предвидети  мобилне апарате за гашење пожара.

Сва предвиђена техничка документација мора бити израђена у складу са следећим законима и правилницима: 

- Закон о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС)

- Правилник о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе

 Министарство одбране и војска Србије (Сл. Војни лист бр.29/2011)

- Правилник о техничким нормативима за системе за вентилацију и климатизацију (Сл. лист СФРЈ бр.38/89)

- Упутством о садржају и контроли документације за изградњу објеката за потребе одбране земље (Сл. Војни лист бр.17/98)

- Закон о геолошким истраживањима („Сл. гласник РС“ бр. 44/95 и 101/05);

- Правилник о југословенским стандардима за топлотну технику у грађевинарству („Сл. лист СФРЈ“ бр. 69/87);

- Правилник о југословенским стандардима за топлотну енергију у зградама („Сл. лист СФРЈ“ бр. 28/70);
- Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл. гласник РС 101/05)

- Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/2009);
- Правилник о општим мерама и нормативима заштите на раду од буке у радним просторијама (Сл. лист СРЈ бр. 21/92)

- Правилник о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трансформаторских станица (Сл. лист СРЈ бр. 13/87 и Сл. лист СРЈ бр. 37/95)

- Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона (Сл. лист СРЈ бр. 53/88 и 54/88 и Сл. лист СРЈ бр. 28/95)

- Правилник о техничким и другим захтевима за електричне изворе светлости (Сл. лист СЦГ бр. 30/2005)

- Правилник о општим мерама безбедности  и здравља на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на градилиштима (Сл. гласник СРС бр. 21/89)

- Правилник о општим мерама безбедности и здравља на раду за грађевинске објекте намењене за радне и помоћне просторије  (Сл. лист СРС бр. 29/87)

- Правилник о општим мерама и нормативима заштите на раду на оруђима за рад и уређајима ("Сл. лист СФРЈ" бр. 18/91);
- Закон о стандардизацији („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009);
- Правила ЗНР и ЗЖС ВЈ у миру , OУП -39 (Сл. гласник РС бр. 36/2009) 

- Правилник о хидрантској мрежи и

- другим важећим законским и подзаконским актима
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