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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР «БЕОГРАД»

БЕОГРАД, НЕМАЊИНА-15

ЈАВНА НАБАВКА – ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА  ЗА ОЧНУ БАНКУ НА II ЕТАЖИ  ВМА У БЕОГРАДУ

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА БР. 2/2017
Мај 2017. године
На основу 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124 од 29.12.2012., 14 од 04.02.2015, 68 од 04.08.2015., у даљем тексту: Закон), Одлуке бр. 4708-12 од 12.05.2017.год. о покретању поступка јавне набавке број 2/2017 и Решења бр. 4708-13 од 12.05.2017.год. о образовању комисије за јавну набавку брoј 2/2017, припремљена је:
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку
«ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА  ЗА ОЧНУ БАНКУ НА II ЕТАЖИ  ВМА У БЕОГРАДУ»

ЈН бр. 2/2017
у отвореном поступку
Конкурсна документација садржи:
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УКУПНО 17 СТРАНИЦА
XX МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР 
O ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

1. РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ - ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР "БЕОГРАД", Београд, Улица Немањина бр. 15, коју заступа начелник потпуковник Предраг Лукић, матични број 07093608, ПИБ 102116082, текући рачун: 840-1620-21 (РЦ МО), (у даљем тексту: Инвеститор),


и

2. _________________________________________, Ул. _____________________________, из ___________________, ПИБ ____________________, матични број _________________, рачун број ________________________, отворен код пословне банке _______________________, кога заступа дирекотр _________________________________, (у даљем тексту : Извођач)
или

2.1. ГРУПА ПОНУЂАЧА: 
Носилац посла Привредно друштво ____________________________________, _______________________, Ул. ________________________________________ бр. ____, ПИБ_______________________, матични број __________________, рачун бр.______________________________________________ отворен код пословне банке _________________________;

члан групе __________________________________________, _______________________,

Ул. ____________________________________ бр. ____, ПИБ _______________________,

матични број __________________;

члан групе __________________________________________, _______________________,

Ул. ____________________________________ бр. ____, ПИБ _______________________,

матични број __________________;

члан групе __________________________________________, _______________________,

Ул. ____________________________________ бр. ____, ПИБ _______________________,

матични број __________________;

 (у даљем тексту: Извођач), које заступа директор ___________________________
Напомена: уколико Извођач наступа самостално овај став неће бити саставни део уговора.
ОСНОВ УГОВОРА: 

- јавна набавка:  ЈН број 2/2017
- Број и датум одлуке о додели уговора: ____________

- Понуда изабраног понуђача бр. ______ од ____________

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ:
Уговорне стране констатују:
________________________________________________________________________________
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● да је Инвеститор у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), спровео отворени поступак јавне набавке бр. 2/2017. Предмет уговора је набавка радова у складу са чланом 5. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама којим је као  предмет уговора о јавној набавци радова предвиђено пројектовање и извођење радова описаних у Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф-Грађевинарство («Службени гласник Републике Србије» број 54/2010). Предмет јавне набавке се води под називом «Израда техничке документације и извођење радова на уређењу простора  за очну банку на II етажи  ВМА у Београду», а уступање најповољнијем понуђачу се врши по «инжењернг систему са посебном одредбом ''кључ у руке''». 
● да је Извођач на основу позива за подношење понуда у отвореном поступку, објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, дана 12.05.2017. године, доставио Понуду бр._________ од  __.__.____. године. 
● да је Инвеститор на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, израђеног у складу са чланом 105. ЗЈН и Одлуке о додели уговора бр. ________ од __.__.___. године донете у складу са чланом 108. ЗЈН, која је објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, дана __.__.____. године, доделио Уговор о јавној набавци радова.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: 
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА ЗА ОЧНУ БАНКУ НА II ЕТАЖИ  ВМА У БЕОГРАДУ, ПО СИСТЕМУ «ИЖЕЊЕРИНГ СА ПОСЕБНОМ ОДРЕДБОМ - ''КЉУЧ У РУКЕ''».
ОБИМ РАДОВА

Члан 1.

Извођач се обавезује да за потребе Инвеститора изради техничку документацију и изведе радове на уређењу простора Очне банке на II етажи, ламеле „С“, објекта ВМА, у Београду, за потребе Клинике за очне болести, према захтеву Наручиоца, конкурсној документацији, Пројектном задатку, прописаним стандардима, техничким нормативима, нормама квалитета и другим важећим законским и подзаконским актима чија је примена обавезна при изради техничке документације и извођењу радова.
Извођач се обавезује да изради техничку документацију и изведе радове из предмета овог уговора, по систему ижењеринга са посебном одредбом -''кључ у руке''.
Члан 2.

Реализација уговора се врши у две фазе:

I фаза: Израда техничке документације: Идејног решења и Главног пројекта реконструкције и адаптације просторија Очне банке.

II фаза: Извођење радова на адаптацији и реконструкцији простора, у свему према усвојеном Главном пројекту. 
Прва фаза обухвата све припремне активности, узимање података на лицу места, израду и усвајање Идејног решења, израду и усвајање Главног пројекта реконструкције и адаптације просторија Очне банке.

Изради Главног пројекта реконструкције и адаптације приступа се по усвајању Идејног решења. Сагласност корисника на Идејно решење прибавља Инвеститор.
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Главни пројекат реконструкције и адаптације просторија Очне банке, на II етажи, ламела „С“, објекта ВМА, у Београду, за потребе Клинике за очне болести, садржи свеске, према областима, односно садржају: 

број 1- архитектура,  

број 2 - конструкција и други грађевински пројекти, 

број 3 - хидротехничке инсталације, 

број 4 - електроенергетске инсталације, 

број 5 - телекомуникационе инсталације, 

број 6 - машинске инсталације и 

Главни пројекат заштите од пожара.
Главни пројекат се израђује у свему према Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11), за потребе извођења радова адаптације и реконструкције. 

Сву тражену документацију неопходно је доставити у одговарајућој аналогној и електронској форми (CAD,*.dwg), у четири примерка, у одговарајућој размери.
Техничку контролу наведене техничке документације врши Ревизиона комисија УИс СМР МО.

Извођење осталих пратећих услуга и радова који су неопходни за израду техничке документације, извођење уговорених радова, примопредају и технички преглед, обухваћено је уговореном ценом ''кључ у руке''. 

Извођач се обавезује да комплетан посао који је предмет овог уговора изведе према Понуди број ______ од _____.2017. године, која је у Војнограђевинском центру ''Београд'' заведена под број _______ од _____.2017. године, која је саставни део уговора.
ЦЕНА
Члан 3.

Уговорне стране сагласно утврђују укупну вредност уговора о јавној набавци из члана 1., са одребом ''кључ у руке'', на износ од 

- вредност израде техничке документације:

____________ динара
- вредност радова на адаптацији и реконструкцији:
____________ динара
- Укупна цена по систему ''кључ у руке'' без ПДВ-а:
____________ динара

словима: ____________________________________________________ динара.

Укупно уговорена вредност обухвата све трошкове за рад, материјал и опрему, добит, таксе, прибављање мишљења и сагласности, извођење радова, прибављање атеста за уграђени материјал и опрему, сва испитивања, снимања, мерења и остале трошкове закључно са техничким прегледом, ква​ли​та​тив​ним при​јемом и примопредајом ра​до​ва и дела објекта који је предмет адаптације и реконструкције.
Цена се уговара у фиксном износу.
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Укупна обавеза Инвеститора која проистиче из овог уговора је _____________ динaра са урачунатим ПДВ-ом од 20% који износи _______________ динара.
Члан 4.
Техничка документација подлеже ревизији од стране комисије коју одреди надлежни орган МО. 

Евентуалне примедбе на урађену техничку документацију Извођач је дужан да отклони у року који одреди комисија.

Након отклањања примедби надлежни орган МО ће по предлогу комисије донети Решење о усвајању техничке документације. 

Члан 5.
Инвеститор и Извођач уговарају извођење радова по систему ''кључ у руке''.

Одредба „кључ у руке” уговара се у свему према члану 640. Закона о облигационим односима, тако да се извођач обавезује да изврши све радове предвиђене захтевом Инвеститора и усвојеним Главним пројектом.
За тачност предмера радова који је саставни део техничке документације - Главног пројекта, одговоран је извођач радова, тако да се искључује утицај евентуалних вишкова и мањкова радова, по било ком основу, на цену уговорену у члану 3. са одредбом „кључ у руке”. 
У овом случају уговорена цена обухвата и вредност свих непредвиђених радова и вишкова радова, а искључује утицај мањкова радова на уговорену цену.

Ако у уговору „кључ у руке” учествује као уговорна страна група понуђача као извођач, њихова одговорност према Инвеститору је солидарна.

Одредба "кључ у руке" не искључује измену уговорене цене само због наступања више силе, а под којом се сматрају поплаве, земљотреси и пожари. У случају потребе отклањања последица више силе Извођач ће имати право на правичну накнаду само ако је за неопходне  радове  закључио уговор са Инвеститором. 
Инвеститор може раскинути уговор ако би услед наступања више силе уговорена цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача.

У случају раскидања уговора, Инвеститор је дужан исплатити Извођачу одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

УВОЂЕЊЕ У ПОСАО
Члан 6.

Увођење у посао се врши уписом у грађевински дневник.

Извођач и Инвеститор су се споразумели да увођење извођача радова у посао на изради техничке документације, Идејног решења и Главног пројекта, буде у року од 5 (пет) дана од дана обостраног потписивања уговора, а уколико у том року не буде добијена безбедносна провера запослених лица Извођача, рок од 5 дана ће се рачунати од дана добијања безбедносне провере.
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Извођач и Инвеститор су се споразумели да увођење извођача радова у посао на извођењу радова буде најдаље у року од 2 (два) дана од дана усвајања Главног пројекта и прибављања грађевинске дозволе.

Извођач радова се обавезује да у року од 7 (седам) дана од дана увођења у посао на извођењу радова достави Инвеститору динамички план извођења радова. 

ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА 

Члан 7.

Инвеститор је дужан да:

· обезбеди извршење преузетих уговорних обавеза;
· обезбеди техничку контролу Главног пројекта;
· обезбеди спровођење прописаних мера ради заштите тајности података који се могу појавити у току извођења радова због непредвиђених околности;
· обезбеди безбедносну проверу запослених лица извођача који ће радити на извођењу радова;
· Извођача уведе у посао према одредбама овог уговора;
· обезбеди стручни надзор у току извођења радова;
· најмање 8 (осам) дана пре почетка радова поднесе писмену пријаву о отпочињању радова Инспекторату одбране;
· Извођачу радова преда примерак пријаве радова Инспекторату одбране; 
· изврши плаћање изведених радова у складу са уговором;
· након завршетка радова обезбеди технички преглед, квалитативни пријем и примопредају објеката крајњем кориснику у Министарству одбране уколико су се за то стекли сви прописани услови. 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 8.
Ивођач се обавезује да се током извођења радова из члана 1. овог Уговора придржава у свему одредби Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Срвије (''Службени војни лист'' бр. 29/11).

Обавеза Извођача, пре почетка извођења радова адаптације и реконструкције, је да:

· решењем одреди одговорне извођаче радова;

· да одговорном извођачу радова обезбеди уговор и документацију на основу које се изводе радови, 

· обезбеди превентивне мере за безбедан и здрав рад у складу са законом.
Обавеза Извођача, приликом извођења радова адаптације и реконструкције, је да:

· изводи радове према усвојеном Главном пројекту, 

· организује извођење радова на начин којим ће обезбедити несметано функционисање делова објекта који нису предмет адаптације, приступ месту извођења радова у складу са налогом надзорног органа и условима корисника, обезбеди чишћење дела објекта који се адаптира као и свих осталих делова којима се врши кретање радне снаге и транспорт материјала, као и приступних путева за улазак у објекат, несметано одвијања саобраћаја и заштиту околине за време трајања радова,

· обезбеди довољну радну снагу и благовремену испоруку уговореног материјала, потребног за извођење уговором предвиђених радова,
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· обезбеђује сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околине (суседних објеката и саобраћајница),

· обезбеђује доказ о квалитету извршених радова односно уграђеног материјала, инсталације и опреме, 

· уредно води грађевински дневник и обезбеди књигу обилазака Инвеститора и књигу инспекције, 
· обезбеђује објекат и околину у случају прекида радова,
· обезбеди спровођење прописаних мера ради заштите тајности података који се могу појавити у току извођења радова због непредвиђених околности.
Сва оштећења настала приликом извођења радова из члана 1. овог Уговора,  Извођач је у обавези да отклони (поправка, замена оштећења уградњом нових материјала и слично) о свом трошку.

По завршетку радова, Извођач је дужан да очисти градилиште, повуче своје раднике и да преостали материјал, опрему и средства за рад уклони ван објекта. Трошкове настале у вези са овим радовима сноси Извођач.
НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 9.
Уговорену вредност Инвеститор ће исплаћивати сукцесивно на основу испостављених привремених месечних ситуација за изведене количине радова, и то до 95% уговорене вредности, а преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације.

Инвеститор и Извођач ће након усвајања техничке документације извршити обострано усаглашавање и усвајање матрице плаћања.
Надзорни орган је обавезан да ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Инвеститора или да је у истом року уз писмено образложење врати извођачу уколико не постоји основ за њену исплату.

Инвеститор се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

· за привремене ситуације од дана потписа надзорног органа,
· за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати Извођач има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате. 

РОК

Члан 10.
Уговорне стране утврђују укупан рок за реализацију уговора који износи ________ календарских дана од дана увођења у посао, од чега је:

· рок за израду идејног решења: ______ календарских дана од дана увођења у посао,

· рок за израду Главног пројекта: ______ календарских дана од дана усвајања Идејног решења од стране Инвеститора и Корисника,
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· рок за извођење радова на адаптацији и реконструкцији простора: ________ календарских дана од дана увођења извођача у посао на извођењу радова. 
Увођење у посао на извођењу радова подразумева испуњење следећих услова:
· усвајање Главног пројекта,

· прибављање одобрења за изградњу према Главном пројекту,

· пријаву радова Инспекторату одбране,
· обезбеђење приступа Извођачу месту извођења радова у склопу комплекса објекта ВМА,
· обезбеђење услова за несметано извођење радова,
· обезбеђење простора за сигурно складиштење материјала, алата и опреме за рад.
Увођење у посао по овом уговору врши надзорни орган уписом у грађевински дневник, а упис се врши и за сваку појединачну фазу реализације уговора. Рок за израду техничке документације рачуна се од дана увођења у посао и траје до дана када Извођач два примерка техничке документације достави на деловодство Инвеститора. Уговорени рок мирује у периоду прибављања сагласности корисника на Идејно решење и у периоду техничке контроле и усвајања Главног пројекта.
Рок за извођење радова на адаптацији и реконструкцији рачуна се од дана увођења у посао на извођењу радова и траје до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику потврди да су радови завршени.  
Под роком за завршетак радова сматра се дан спремности адаптираног дела објекта за технички преглед.

Уколико Извођач не изврши радове у уговореном року, Инвеститор задржава право да Извођачу обрачуна уговорну казну у висини од 2о/оо (промила) дневно од уговорене вредности за сваки дан закашњења у односу на укупно уговорени рок, рачунајући кумулативно извршење обавезе од дана увођења у посао до дана завршетка израде техничке документације и од дана увођења у посао на извођењу радова до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику констатује да су радови завршени.
Уговорна казна може бити  највише до 5% укупно уговорене вредности. Обрачунати износ на име уговорне казне, Инвеститор ће наплатити од Извођача при коначном обрачуну, без посебне нотификације.
Члан 11.
Извођач гарантује Инвеститору исправност и квалитет израђене документације. 

Уколико се у току извођења радова по Главном пројекту покаже да због пропуста Извођача  израђену техничку документацију треба допунити, Извођач се обавезује да о свом трошку изради евентуалне допуне. Извођач се обавезује да плати штету проузроковану евентуалним застојем у реализацији посла.

Извођач и одговорни пројектанти сносе одговорност након израде документације, у смислу члана 644. Закона о облигационим односима и одговарају за недостатке у изради грађевине који се тичу њене солидности, уколико се ти недостаци покажу за време од десет година од предаје и пријема радова. Ова њихова одговорност не може се уговором нити на било који други начин искључити ни ограничити.
За отклањање недостатака на урађеној техничкој документацији, утврђених од стране Инвеститора или Ревизионе комисије МО, Инвеститор ће оставити примерени рок. Уколико 
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из било којих разлога, Извођач не поступи у том року, подлеже обрачуну уговорне казне у складу одредбом овог члана.
Уколико Извођач не отклони недостатке у року који је Инвеститор одредио, Инвеститор  достављену банкарску гаранцију за добро извршење посла може наплатити на износ од 10% укупно уговореног износа без ПДВ-а, односно до нивоа довољног да заштити Инвеститора од финансијског губитка у случају да Извођач не изврши уговорене обавезе. У том случају Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду до пуног износа штете.
По завршетку документације Инвеститор има обавезу да прегледа садржај и комплетност израђене документације и утврди да ли је приликом израде документације Извођач поступао по уговору. Након тога Инвеститор прибавља мишљење о стручној контроли урађене техничке документације, од стране Ревизионе комисије Министарства одбране.

За стручну контролу предају се 2 (два) комплетна примерка. Након отклањања евентуалних примедби или недостатака, и прибављања позитивног мишљења од стране Ревизионе комисије, Извођач доставља комплетну техничку документацију у одговарајућој аналогној и електронској форми у потребном броју примерака на деловодство Инвеститора, што се сматра извршеном примопредајом. 
Члан 12.
Уколико Извођач западне у доцњу са извођењем радова, према усвојеном динамичком плану, нема право на продужење уговореног рока, без изричите писмене сагласности Инвеститора.

Изузетно, уговорени рок из члана 10. се може продужити уколико у току извођења радова наступе промењене околности и то:

· мере предвиђене актима надлежних органа,
· виша сила: поплава, земљотрес или пожар,
· кашњење у исплати привремених ситуација,
· друге околности које могу да утичу на ток извођења радова. 

Наступање и трајање околности због којих је Извођач био спречен да изведе радове у уговореном року, уписују се у грађевински дневник.
У случају наступања околности из става 2. овог члана, Извођач радова је дужан да поднесе писани, детаљно образложени захтев за продужење рока.

Крајњи рок за подношење захтева је 10 дана пре истека уговореног рока.
Надзорни орган којег именује Инвеститор, дужан је да у року од 3 (три) дана, захтев за продужење рока размотри, оцени оправданост захтева за продужење рока и сачини писмени извештај. Инвеститор ће Извођача обавестити писаним путем о донетој одлуци. 

У случају да су испуњени услови за продужење рока, продужење рока биће регулисано закључењем одговарајућег Анекса уговора.

Уколико Извођач не поднесе захтев за продужење рока у складу са овим чланом, сматраће се да је одустао од могућности измене рока.  

Уколико је Извођач пао у доцњу са извођењем радова, а није на уговорен начин поднео захтев за продужење рока, нема право на продужење рока због околности који су настале у време када је био у закашњењу и уколико је у току извођења радова поступао супротно позитивним прописима, те је својим чињењем или нечињењем на било који начин изазвао застој у роковима.

Члан 13.
Извођач је обавезан да на градилишту обезбеди следећу градилишну документацију:
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· грађевински дневник,

· књигу обилазака Инвеститора,
· књигу инспекције.
У грађевински дневник, уписују се све чињенице и околности које настају у току реализације уговора, а нарочито датум увођења у посао, ток извођења радова, чињенице које су довеле или могу довести до застоја радова, датум завршетка радова и датум предаје Инвеститору и све друго што може да утиче на квалитет радова.
ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО

ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Члан 14.
Обавезује се Извођач да на име гаранције за добро извршење посла Инвеститору приликом закључења уговора преда банкарску гаранцију без приговора у износу од 10% од уговорене цене. Банкарска гаранција ће бити са роком важења за 60 дана дужим од уговореног рока завршетка радова. 

Уколико Извођач не поступи у року из става 1. овог члана, уговор се закључује с одложеним условом и почиње да важи од момента подношења банкарске гаранције, с тим да је крајњи рок за достављање 7 дана од дана потписивања овог уговора. Одложени услов за почетак важности уговора не повлачи са собом продужење рока за извођење радова.

Уколико Извођач не поступи у року из става 2. овог уговора, уговор ће бити аутоматски раскинут.

Уколико у току извођења радова дође до продужетка рока Извођач ће приликом закључења анекса уговора којим се регулише ово продужење, доставити потврду банке којом је недвосмислено продужен рок важности гаранције за добро извршење посла или нову банкарску гаранцију са роком важења за 60 дана дужим од новоуговореног рока завршетка радова. 

Уколико Извођач не отклони уочене недостатке по било ком основу, у року који је Инвеститор одредио, Инвеститор достављену банкарску гаранцију без приговора може наплатити без потребе да доказује или показује основ или разлог банци која је исту издала.
Члан 15.

Извођач је дужан да у објекат уграђује материјал и опрему који одговарају прописаном квалитету.

Извођач је дужан да пружи доказе о квалитету употребљеног материјала и опреме и изведених радова и да Инвеститору омогући контролу.

Извођач је обавезан да Инвеститору на дан примопредаје радова записнички преда све гаранције и атестне листове за испоручену опрему и уграђене материјале, заједно са упутствима за употребу. 

Радови морају бити изведени у свему према техничком опису из техничке документације, а у погледу квалитета материјала и изведених радова важе одредбе Закона о облигационим односима.

Недостатке које уочи и констатује надзорна служба Инвеститора, Извођач радова дужан је отклонити у захтеваном року.
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Коначна оцена квалитета изведених радова и употребљеног материјала и опреме врши се приликом техничког прегледа и примопредаје радова.
ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА
Члан 16.
За из​вр​ше​ње тех​нич​ког пре​гле​да објек​та, Извођач је дужан да изради Про​је​кат из​ве​де​ног објек​та. У случају да је из​ве​де​но ста​ње у потпуности јед​на​ко про​јек​то​ва​ном ста​њу, за из​вр​ше​ње тех​нич​ког пре​гле​да објек​та предаје се Главни пројекат са пи​сме​ном кон​ста​та​ци​јом Из​во​ђа​ча и надзорних органа да су радови у потпуности изведени према Главном пројекту.
Члан 17.
Подобност објекта за употребу утврђује се техничким прегледом.

Извођач је дужан да 5 дана пре завршетка свих уговорених радова, писменим путем, затражи технички преглед изведених радова. Извођач радова може, писменим путем, да затражи технички преглед упоредо са извођењем радова, ако се по завршетку радова не би могла извршити контрола изведених радова. Захтев за извршење техничког преглада надлежном органу Министарства одбране подноси Инвеститор. Технички преглед изведених радова врши комисија коју образује руководилац одганизационе јединице Министарства одбране надлежне за инфраструктуру. Трошкове рада комисије за технички преглед сноси Инвеститор. 

Техничком прегледу објекта присуствују представници Инвеститора и Извођача радова.

Све обавезе у погледу техничког прегледа, примопредаје и коначног обрачуна изведених радова обавиће се у складу са одредбама Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11) и важећим прописима.
Комисија за технички преглед може да затражи накнадно испитивање квалитета материјала и опреме, пробно оптерећење објекта или пробни рад, ако уочи недостатке и неправилности у извођењу радова или неодговарајући квалитет уграђеног материјала или опреме. Трошкови накнадног испитивања квалитета материјала, инсталација, уређаја, постројења и опреме уграђене у објекат сноси Извођач радова.

Извођач је дужан да поступи по налозима комисије за технички преглед и да у року, датом од стране комисије, отклони недостатке и неправилности на објекту. Након отклањања недостатака и неправилности, надзорни орган доставља изјаву да су исти отклоњени у остављеном року, на основу чега комисија за технички преглед предлаже издавање одобрења за употребу. Након издавања одобрења за употребу, извршиће се записнички квалитативни пријем радова и објекта и примопредаја објекта између Извођача, Инвеститора и Корисника.

Квалитативни пријем радова и примопредају објекта врши комисија коју образује Инвеститор решењем, а Извођач радова одређује лице које ће бити његов представник у тој комисији.

Комисија за квалитативни пријем радова и примопредају објекта ће о свом раду сачинити записник. Раду комисије обавезно присуствује руководилац радова и надзорни орган. 

Извођач је дужан да поступи по налозима комисије за квалитативни пријем радова и примопредају објекта и да у року датом од стране комисије отклони недостатке. Након отклањања недостатака, извршиће се записнички примопредаја радова између Извођача, 
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Инвеститора и Корисника. Извођач по основу Записника о примопредаји радова без примедби, испоставља окончану ситуацију.

Ако Извођач не изведе радове на отклањању примедби констатованих од стране комисије за технички преглед или комисије за квалитативни пријем радова и примопредају објекта, у примереном року, Инвеститор може да ангажује друго лице да их изведе. Трошкови који у том случају настану падају на терет Извођача а Инвеститор достављену банкарску гаранцију за добро извршење посла, може наплатити без приговора и без потребе да доказује или показује основ или разлог банци која је исту издала.
Записник о примопредаји може сачинити и само Инвеститор без учешћа Извођача ако Извођач неоправдано одбије учешће у примопредаји или се неоправдано не одазове на позив да учествује у примопредаји. Такав записник се доставља Извођачу. Даном достављања записника настају последице у вези са примопредајом. Даном завршетка примопредаје Извођач се ослобађа даље обавезе чувања и осигурања објекта.
Ако комисија за квалитативни пријем радова и примопредају објекта утврди да су недостаци такве природе да се њиховим отклањањем квалитет не може битно поправити, а објекат се може нормално користити, предложиће да се изврши пријем радова и објекта уз умањење уговорене вредности предметних радова у одређеном проценту приликом коначног обрачуна.

Коначни обрачун извршених радова врши комисија коју образује Инвеститор решењем, а извођач радова својим решењем одређује лица која су његови представници у комисији.

Рок за завршетак коначног обрачуна је 60 дана од дана примопредаје објекта.
ГАРАНТНИ РОК

Члан 18.
Гарантни рок за све радове износи 5 (пет) година од дана примопредаје објекта. 
За материјал који уграђује Извођач важи, у погледу садржине и рока, гаранција произвођача с тим да не може бити мања од 5 (пет) година. За опрему коју уграђује Извођач важи, у погледу садржине и рока, гаранција произвођача.

Члан 19.

Обавезује се Извођач да на име гаранције за отклањање недостатака у гарантном року Инвеститору достави банкарску гаранцију без приговора у износу од 5% од уговорене цене, 30 дана пре уговореног рока завршетка радова. У случају да Извођач не достави предметну гаранцију, Инвеститор ће приликом коначног обрачуна задржати износ до нивоа довољног да заштити Инвеститора од финансијског губитка у случају да Извођач не изврши обавезе из гарантног рока, а најмање 5% вредности радова, до истека гарантног рока. 
Извођач се обавезује да у гарантном року на писмени захтев Инвеститора, о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Инвеститор ће одредити Извођачу примерени рок за отклањање недостатака.

Уколико Извођач не отклони недостатке у року који је Инвеститор одредио, Инвеститор достављену банкарску гаранцију без приговора може наплатити без потребе да доказује или показује основ или разлог банци која је исту издала.
Члан 20.
Надзорни орган у име Инвеститора биће одређен посебним решењем.
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Извођач радова својим решењем одређује одговорне руководиоце радова, о чему је дужан да писмено обавести Инвеститора.

ОСИГУРАЊЕ
Члан 21.

Извођач радова се обавезује да у року од 5 дана од дана увођења у посао, достави полису осигурања од одговорности за штету коју може причинити другој страни, односно трећем лицу, са важношћу за цео период до примопредаје радова Инвестирору и потписивања записника о примопредаји радова.
СНОШЕЊЕ  РИЗИКА

Члан 22.
До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси Извођач.

После примопредаје објекта, односно изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења сноси Инвеститор.

МЕРЕ СИГУРНОСТИ 
Члан 23.

Извођач је дужан да за време извођења радова из члана 1. овог Уговора, спроводи све мере предвиђене Законом о безбедности и здрављу на раду ("Службеном гласнику РС", бр. 101/2005 од 21.11.2005. године) и важећим подзаконским актима којима је регулисано спровођење тих мера. 

Извођач је дужан да, за радове на адаптацији и реконструкцији обекта, изради прописан елаборат о уређењу градилишта.  

Извођач је дужан да на објекту обезбеђује, одржава и спроводи мере за безбедност и здравље на раду у складу са елаборатом о уређењу градилишта.

Трошкове спровођења мера безбедности и здравља на раду сноси Извођач који те мере предузима.

Извођач је дужан да на објекту предузима све остале мере ради обезбеђења сигурности објекта или радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, саобраћаја, суседних објеката и околине.

Трошкове спровођења мера сигурности сноси Извођач који те мере предузима.
МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ
Члан 24.

Уколико Извођач у току реализације уговора, на било који начин, због непредвиђених околности, дође до сазнања која представљају тајни податак, обавезује се да одмах о томе обавести Инвеститора и да код својих радника и других учесника у поступку извршења посла спроведе мере заштите тајности у складу са Законом о тајности података (''Сл.гласник РС'', број 104/2009). 
Пре почетка радова, Извођач је дужан да сачини списак возила,  механизације  и радника који ће бити ангажовани на градилишту, са унетим регистарским бројевима и личним подацима и доставити их Инвеститору на сагласност. 
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ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

И ЧУВАЊЕ ГРАДИЛИШТА

Члан 25.

Извођач се обавезује да, пре почетка и током извођења радова из члана 1. овог Уговора, спроводи мере заштите према следећем:

- У договору са Надзорним органом, смести потребан материјал за извођење радова и у простор који му буде додељен, водећи при томе рачуна да се материјал правилно смести како не би дошло до расипања истог или оштећења подова, зидова или других ентеријерских целина објекта за смештај материјала.

- Приликом уношења потребног материјала и опреме у објекат Војномедицинске академије, као и транспорта истог од места складиштења до локација на којима се изводе радови унутар објекта, Извођач ће водити рачуна да радници не направе штету на подовима, зидовима, тапетама или другим ентеријерским целинама (дрвена и стаклена врата, лифтови ...).

- На локацијама на којима се изводе радови, место привременог смештаја материјала и простор у коме се изводе радови додатно ће обезбедити (подове заштити најлоном веће дебљине) тако да не дође до оштећења било које врсте. Сви отвори који воде ван просторије у којој се изводе радови, такође, морају бити заштићени дебелом ПВЦ фолијом.

- Током извођења радова водиће рачуна да својим радом радници не проузрокују оштећења било које врсте.

- Приликом изношења шута и другог демонтираног материјала, водиће рачуна да целом трасом унутар објекта до места које је одређено за одлагање, не дође до расипања истог или оштећења подова, зидова или других ентеријерских целина (дрвена и стаклена врата, лифтови и сл.). 
По завршетку радова, Извођач је дужан да са објекта повуче своје раднике, уклони преостали материјал, опрему и средства за рад, да очисти део објекта који је предмет адаптације, делове који су коришћени за комуникацију и одлагање материјала, све приступне путеве око објекта, а простор који је користио врати у првобитно стање.
Сав шут који је настао приликом извођења радова уклања се одвози изван комплекса на градску депонију. 
Трошкови везани за одвоз и предају и одлагање шута неће се посебно обрачунавати, односно урачунати су у уговорену цену.

Трошкове настале у вези са радовима из овог члана сноси Извођач.
ДЕМОНТИРАНИ МАТЕРИЈАЛ

Члан 26.

Уколико приликом извођења радова дође до појаве демонтираног материјала, са демонтираним материјалом поступа се на начин регулисан важећим прописима у Министарству одбране и Војсци Србије. Сав демонтирани материјал предаје се у складу са налогом надзорног органа који ће писаним путем одредити време предаје демонтираног материјала. До примопредаје демонтираног материјала Извођач радова је дужан да демонтирани материјал држи ускладиштен и обезбеђен од крађе или случајне пропасти. Надзорни орган Инвеститора је дужан да спроведе прописани поступак са демонтираним материјалом у законском року који је предвиђен за коначни обрачун.
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Трошкове настале у вези са поступањем и предајом демонтираног материјала сноси Извођач.
Члан 27.
Инвеститор може једнострано раскинути уговор:
- ако Извођач не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са чланом 14. овог уговора,
- ако надлежни орган забрани даље извођење уговорених радова,

- ако престане потреба за уговореним радовима,

- ако Инвеститор дође у ситуацију да не може више да извршава своје обавезе према уговору.
Због заостајања извршења радова, Инвеститор може једнострано раскинути уговор само ако је то заостајање дошло кривицом Извођача и ако је претходно оставио Извођачу накнадни примерен рок за извршење радова на којима је Извођач у доцњи, па их не изврши у том накнадном року. Накнадни рок, као услов за раскид уговора, не одређује се једино ако Извођач изјави да не може или неће да изведе уговорене радове, у ком случају Инвеститор има право на накнаду штете сходно члану 124. ЗОО. 

Члан 28.
Извођач може раскинути уговор:

-ако Инвеститор не извршава своје уговорне обавезе,

-ако Извођач дође у ситуацију да не може да изврши уговорене радове

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни и сматра се раскинутим даном пријема писмене изјаве.

У изјави мора бити назначено по ком основу се уговор раскида.

Члан 29.
Инвеститор и извођач могу споразумно раскинути уговор:

· ако дођу у ситуацију да не могу извршавати своје обавезе према уговору.

Уговор се раскида закључењем споразума о обостраном раскиду уговора, који потписују обе уговорне стране.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 30.
Уговорне стране су се сагласиле да све спорове који настану у примени и тумачењу овог Уговора, реше споразумно.

У случају да се примена и тумачење одредби овог Уговора не може решити на овај начин, о томе ће одлучити Привредни суд у Београду.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 31.

Саставни део овог Уговора чини:
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· Понуда Извођача бр. ____________ од ____________.2017. године, у ВГЦ ''Београд'' заведена под бр. ____________ од __________.2017. године.
· Услови ВМА.
Члан 32.

Овај Уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих су 4 (четири) за Инвеститора,   2 (два) за Извођача и 1 (један) за Војно правобранилаштво.
          ЗА ИЗВОЂАЧА:




 ЗА ИНВЕСТИТОРА:

      
   директор



       

       НАЧЕЛНИК








        потпуковник

_____________________________


___________________________________
 







    Предраг Лукић 
НАПОМЕНА: Модел уговора за извођење радова треба да буде попуњен, парафиран и оверен од стране понуђача на свакој страни.

Уколико је понуда са подизвођачем модел уговора попуњава, парафира и оверава понуђач.

Уколико је понуда групе понуђача модел уговора парафирају и оверавају сви чланови групе понуђача.
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