



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД”

Бр. 10006- 36 /17
25 MAY 2018 2018. године
БЕОГРАД

На основу чл. 116. став 1. ЗЈН („Службени гласник РС“ број 124 од 29. децембра 2012, 14 од 4. фебруара 2015. и 68. од 04. августа 2015.), РС МО-Војнограђевински центар „Београд” из Београда, Немањина 15, интернет страница „Јавне набавке у МО и ВС” www.nabavke.mod.gov.rs, орган државне управе као Наручилац из чл. 2. став 1, тачка 1 ЗЈН, објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о закљученом уговору након спроведеног отвореног поступка јавне набавке услуга -
„БЕОГРАД, ЛИСИЧИЛИ ПОТОК - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА
РЕКОНСТРУКЦИЈУ И САНАЦИЈУ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ”
ЈН 4/2018

Предмет јавне набавке ЈН 4/2018 су услуге из члана 6. Закона о јавним набавкама, које су наведене у Прилогу 1; број категорије „12” – „БЕОГРАД, ЛИСИЧИЛИ ПОТОК - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И САНАЦИЈУ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ”.

Јавна набавка није обликована по партијама.

Ознаке из општег речника набавки:

71250000 – Архитектонске, техничке и геодетске услуге

71242000 – Израда пројеката и нацрта

Процењена вредност јавне набавке је 1.619.000,00 динара, односно 1.942.800,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

Јавна набавка је спроведена у отвореном поступку у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС”, 124/12, 14/15 и 68/15).

Уговор је, на основу критеријума за доделу уговора „најнижа понуђена цена” и Одлуке о додели уговора од 04.05.2018. године, обострано закључен 24.05.2018. године, са понуђачем „НОВИ ХИДРОПРОЈЕКТ” из Београда, са подизвођачем „ГЕОДАТА ПГЈ” доо Обреновац из Обреновца, на износ од 845.000,00 динара без ПДВ-а, односно 1.014.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

За наведену набавку пристигла је 1 (једна) понуда, која садржи понуђену цену у износу од 845.000,00 динара и иста је оцењена као прихватљива.

Рок за реализацију уговора износи 65 (шездесетпет) дана од дана увођења у посао, од чега је:

- рок за извршење претходних геодетских радова са изградом Геодетског елабората: 20 дана од дана увођења у посао,

- рок за израду Главног пројекта: 45 дана од дана увођења у посао за израду Главног пројекта на основу услова ЈКП „Београдски водовод и канализација”, а по усвајању Геодетског елабората од стране Инвеститора.

Околности које представљају основ за измену уговора:

- Нема их.

КОМИСИЈА ЗА ЈН 4/2018

- Душица Фехер, дипл.грађ.инж., службеник за јавне набавке

Душица Фехер

- Жарко Боројевић, дипл.ек.

Жарко Боројевић

- Весна Николић, маш.тех.

Весна Николић