	РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР ''БЕОГРАД''
бр. 8914-46/16        
10.11.2017. год.

Б Е О Г Р А Д

	
	             


На основу чл. 116. став 1. ЗЈН („Службени гласник РС“ број 124 од 29. децембра 2012, 14 од 4. фебруара 2015. и 68. од 04. августа 2015.), РС МО-Војнограђевински центар „Београд” из Београда, Немањина 15, интернет страница „Јавне набавке у МО и ВС” www.nabavke.mod.gov.rs, орган државне управе као Наручилац из чл. 2. став 1, тачка 1 ЗЈН, објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору након спроведеног отвореног поступка јавне набавке услуге бр.  11/2017 за израду техничке документације за изградњу хангара са акумулаторском станицом за смештај и одржавање хеликоптера на аеродрому ‘‘Ниш’’
Предмет јавне набавке бр. 11/2017 је израда техничке документације за изградњу хангара са акумулаторском станицом за смештај и одржавање хеликоптера на аеродрому ‘‘Ниш’’.
Јавна набавка носи ознаку из општег речника набавки:

 71242000 – Израда пројеката и нацрта.
Процењена вредност јавне набавке је 3.962.500,00 динара, односно 4.755.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом у износу од 20%.
Јавна набавка је спроведена у отвореном поступку у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, 124/12, 14/15 и 68/15).
Уговор је, на основу критеријума за доделу уговора „најнижа понуђена цена” и Одлуке о додели уговора од 18.10.2017. године, закључен са групом понуђача: ''РОК'' доо, Београд, Крунска бр. 24/28, 11000 Београд, ''ФОРМАПРОЈЕКТ'' доо Београд, Крунска бр. 32, 11000 Београд и ''ПУТИНВЕСТ'' доо Београд, Лазара Саватића бр. 8, Београд-Земун, на износ од 2.275.000,00 динара без ПДВ-а. 
За наведену набавку пристигле су 3 (три) понуде. 
Највиша понуђена цена износи 5.950.000,00 динара без ПДВ-а, најнижа 2.275.000,00  динара без ПДВ-а. 

Код прихватљивих понуда највиша понуђена цена износи 3.170.000,00 динара без ПДВ-а, најнижа 2.275.000,00 без ПДВ-а.

Рок за реализацију уговора је 60 (шездесет) дана од дана увођења у посао, тако да је: 
· рок за претходне радове (геодетске, геотехничке, испитивање постојеће бетонске плоче и израда елабората):  20 (двадесет) дана од дана увођења у посао,
· рок за израду Идејног пројекта акумулаторске станице 30 (тридесет) дана од дана увођења у посао,

· рок за израду Главног пројекта хангара 40 (четрдесет) дана од дана завршетка претходних радова,

· рок за израду Главног пројекта акумулаторске станице 15 (петнаест) дана од дана усвајања Идејног пројекта.

Околности које представљају основ за измену уговора: нема их.
КОМИСИЈА ЗА ЈН 11/2017
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