

Ваздухопловни завод
„Мома Станојловић“
бр. 02-1-4/4693- 9
14 JUL 2017 година
БАТАЈНИЦА

На основу члана 108 Закона о јавним набавкама, ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту Закон и извештаја комисије доносим,

О Д Л У К У О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 104/17

1.- Услуга "**Оправка кровних покривача, конструкција објеката и олука**", по одлуци о покретању поступка бр. 02-1-4/4693-1 од 19.04.2017. године, извршити доделом два уговора према следећем:

- за Партију број 1 – Оправка кровних покривача, конструкција објекта и олука – поправка равнoг крова на објекту број 9 доделити уговор предузећу "М-ФЕЛИКС" из Београда у укупној вредности 1.145.000,00 динара без ПДВ-а, односно 1.374.000,00 динара са ПДВ-ом, роком извршења услуге до 30 (тридесет) дана од дана обостраног потписивања уговора, односно 30 дана од дана увођења у посао (датум са записника о увођењу у посао), гарантним роком од 10 (десет) година од датума квалитативног пријема услуге и вирманским начином плаћања – одложено са роком плаћања од 30 дана од дана завођења рачуна у деловодство Завода;
- за Партију број 2 – Оправка кровних покривача, конструкција објеката и олука – поправка лимених кровова – постављање снегобрана на објектима у ВЗ "Мома Станојловић" – Батајница доделити уговор предузећу "ТРАНСАКЦИЈА" из Београда – у укупној вредности 251.760,00 динара без ПДВ-а, односно 302.112,00 динара са ПДВ-ом, роком извршења услуге до 30 (тридесет) дана од дана обостраног потписивања уговора, односно 30 дана од дана увођења у посао (датум са записника о увођењу у посао), гарантним роком од 10 (десет) година од датума квалитативног пријема услуге и вирманским начином плаћања – одложено са роком плаћања од 30 дана од дана завођења рачуна у деловодство Завода.
- за Партију број 3 – Оправка кровних покривача, конструкција објеката и олука – поправка дотрајалог лима изнад улазних хангарских врата и замена оштећених гума на ивицама клизних врата (дихтунг гума) на објекту број 9 доделити уговор предузећу "ТРАНСАКЦИЈА" из Београда у укупној вредности 449.500,00 динара без ПДВ-а, односно 539.400,00 динара са ПДВ-ом, роком извршења услуге до 30 (тридесет) дана од дана обостраног потписивања уговора, односно 30 дана од дана увођења у посао (датум са записника о увођењу у посао), гарантним роком од 10 (десет) година од датума квалитативног пријема услуге и вирманским начином плаћања – одложено са роком плаћања од 30 дана од дана завођења рачуна у деловодство Завода.
- за Партију број 4 - Оправка кровних покривача, конструкција објеката и олука – санација цурења олука на објектима у ВЗ "Мома Станојловић"-Батајница доделити уговор предузећу "ТРАНСАКЦИЈА" из Београда у укупној вредности 385.120,00 динара без ПДВ-а, односно 462.144,00 динара са ПДВ-ом, роком извршења услуге до 30 (тридесет) дана од дана обостраног потписивања уговора, односно 30 дана од дана увођења у посао (датум са записника о увођењу у посао), гарантним роком од 10 (десет) година од датума квалитативног пријема услуге и вирманским начином

плаћања – одложено са роком плаћања од 30 дана од дана завођења рачуна у деловодство Завода.

- за Партију број 5 – Оправка кровних покривача, конструкција објеката и олука – санација прокишњавања равнoг крова на објекту бр. 18 - доделити уговор предузећу "ТРАНСАКЦИЈА" из Београда у укупној вредности 202.200,00 динара без ПДВ-а, односно 242.640,00 динара са ПДВ-ом, роком извршења услуге до 30 (тридесет) дана од дана обостраног потписивања уговора, односно 30 дана од дана увођења у посао (датум са записника о увођењу у посао), гарантним роком од 10 (десет) година од датума квалитативног пријема услуге и вирманским начином плаћања – одложено са роком плаћања од 30 дана од дана завођења рачуна у деловодство Завода
- за Партију број 6 – Оправка кровних покривача, конструкција објеката и олука – санација прокишњавања равнoг крова на објекту број 11 - доделити уговор предузећу "ТРАНСАКЦИЈА" из Београда у укупној вредности 179.500,00 динара без ПДВ-а, односно 215.400,00 динара са ПДВ-ом, роком извршења услуге до 30 (тридесет) дана од дана обостраног потписивања уговора, односно 30 дана од дана увођења у посао (датум са записника о увођењу у посао), гарантним роком од 10 (десет) година од датума квалитативног пријема услуге и вирманским начином плаћања – одложено са роком плаћања од 30 дана од дана завођења рачуна у деловодство Завода.

Образложење:

Дана 19.04.2017. године донео сам одлуку бр. 02-1-4/4693-1о спровођењу поступка јавне набавке услуге, у отвореном поступку – "Оправка кровних покривача, конструкција објеката и олука". Процењена вредност набавке је 4.500.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а (Партија бр. 1 – 2.400.000,00 динара без ПДВ-а; Партија бр. 2 - 400.000,00 динара без ПДВ-а; Партија бр. 3 - 600.000,00 динара без ПДВ-а, Партија бр. 4 - 400.000,00 динара без ПДВ-а, Партија бр. 5 - 400.000,00 динара без ПДВ-а и Партија бр. 6 - 300.000,00 динара без ПДВ-а).

Комисија ме известила извештајем да је позив за достављање понуда за услугу – "Оправка кровних покривача, конструкција објеката и олука", за набавку бр. 104/17, бр. 02-1-4/4349-9 од 01.06.2017. године, упућен је на 5 (пет) адреса потенцијалним понуђачима и објављен заједно са конкурсном документацијом на Порталу јавних набавки и Порталу јавних набавки МО, са роком достављања понуда до 11.07.2017. године до 12,00 часова.

Комисија за јавну набавку је извршила стручну оцену достављених понуда у свему према Закону о јавним набавкама и конкурсној документацији и констатовала да су следеће понуде благовремено примљене:

р/б	број под којим је понуда заведена	Назив или шифра понуђача	Датум пријема	час
1.	8499-1	ЗР "СИГМА +" Лозница	06.07.2017. год.	
2.	8619-1	ГД "ДАБАР", Београд	10.07.2017. год.	10 и 48 мин
3.	8729-1	"PICK ROLL" Београд	11.07.2017. год.	11 и 40 мин
4.	8727-1	"MONTINVEST" Крагујевац	11.07.2017. год.	11 и 24 мин

5.	8730-1	"ТРАНСАКЦИЈА" Београд	11.07.2017. год.	11 и 44мин
6.	8731-1	"М-ФЕЛИКС" Београд	11.07.2017. год.	11 и 44 мин

Понуде за партију број 1 - ОПРАВКА КРОВНИХ ПОКРИВАЧА, КОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА И ОЛУКА – ПОПРАВКА РАВНОГ КРОВА НА ОБЈЕКТУ БРОЈ 9

(процењена вредност – 2.400.000,00 динара)

Комисија је отворила достављене понуде и констатовала да су за партију број 1 достављене понуде према следећем:

р/б	Понуђач	Понуђена цена без ПДВ-а	Понуђени рок извршења услуге	Рок плаћања	Гаранција	Опција понуде
1.	ЗР "СИГМА +" Лозница	1.650.000,00	25 дана	30 дана	10 година	60 дана
2.	ГД "ДАБАР", Београд	1.480.000,00	30 дана	30 дана	10 година	60 дана
3.	"PICK ROLL" Београд	1.580.000,00	20 дана	30 дана	10 година	60 дана
4.	"ТРАНСАКЦИЈА" Београд	1.650.000,00	30 дана	30 дана	10 година	60 дана
5.	"М-ФЕЛИКС" Београд	1.145.000,00	30 дана	30 дана	10 година	60 дана

Комисија је констатовала да су сви понуђачи за партију број 1 доставили прихватљиве понуде, вредност понуда не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

За доделу уговора предвиђен је критеријум "најнижа понуђена цена".

Комисија је према наведеном критеријуму рангирала прихватљиве понуде према следећем:

р/б	Понуђач	Понуђена цена без ПДВ-а	Понуђени рок извршења услуге	Рок плаћања	Гаранција	Опција понуде	Ранг
1.	ЗР "СИГМА +" Лозница	1.650.000,00	25 дана	30 дана	10 година	25 дана	4
2.	ГД "ДАБАР", Београд	1.480.000,00	30 дана	30 дана	10 година	30 дана	2
3.	"PICK ROLL" Београд	1.580.000,00	20 дана	30 дана	10 година	20 дана	3
4.	"ТРАНСАКЦИЈА" Београд	1.650.000,00	30 дана	30 дана	10 година	30 дана	5
5.	"М-ФЕЛИКС" Београд	1.145.000,00	30 дана	30 дана	10 година	30 дана	1

На основу горе наведеног, комисија предлаже да се предузећу "М - ФЕЛИКС" из Београда додели уговор за набавку услуге – оправка кровних покривача, конструкција објекта и олука – поправка равнoг крова на објекту број 9 у ВЗ "Мома Станојловић" у укупној вредности 1.145.000,00 динара без ПДВ-а, односно 1.374.000,00 динара са ПДВ-ом, роком извршења услуге до 30 (тридесет) дана од дана обостраног потписивања уговора, односно 30 дана од дана увођења у посао (датум са записника о увођењу у посао), гарантним роком од 10 (десет) година од датума квалитативног пријема услуге и вирманским начином плаћања – одложено са роком плаћања од 30 дана од дана завођења рачуна у деловодство Завода.

Понуде за партију број 2 – ОПРАВКА КРОВНИХ ПОКРИВАЧА, КОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА И ОЛУКА – ПОПРАВКА ЛИМЕНИХ КРОВОВА – ПОСТАВЉАЊЕ СНЕГОБРАНА НА ОБЈЕКТИМА У ВЗ "МОМА СТАНОЈЛОВИЋ" - БАТАЈНИЦА
(процењена вредност – 400.000,00 динара)

Комисија је отворила достављене понуде и констатовала да су за партију број 2 достављене понуде према следећем:

р/б	Понуђач	Понуђена цена без ПДВ-а	Понуђени рок извршења услуге	Рок плаћања	Гаранција	Опција понуде
1.	"ТРАНСАКЦИЈА" Београд	251.760,00	30 дана	30 дана	10 година	60 дана
2.	"М-ФЕЛИКС" Београд	618.910,00	30 дана	30 дана	10 година	60 дана

Комисија је констатовала да је понуђач "М-ФЕЛИКС" из Београда доставио неприхватљиву понуду, вредност понуде прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Понуђач "ТРАНСАКЦИЈА" из Београда је доставио прихватљиву понуду према следећем:

р/б	Понуђач	Понуђена цена без ПДВ-а	Понуђени рок извршења услуге	Рок плаћања	Гаранција	Опција понуде
1.	"ТРАНСАКЦИЈА" Београд	251.760,00	30 дана	30 дана	10 година	60 дана

На основу горе наведеног, комисија предлаже да се понуђачу "ТРАНСАКЦИЈА" из Београда додели уговор за набавку услуге – оправка кровних покривача, конструкција објекта и олука – поправка лимених кровова – постављање снегобрана на објектима у ВЗ "Мома Станојловић" - Батајница у укупној вредности 251.760,00 динара без ПДВ-а, односно 302.112,00 динара са ПДВ-ом, роком извршења услуге до 30 (тридесет) дана од дана обостраног потписивања уговора, односно 30 дана од дана увођења у посао (датум са записника о увођењу у посао), гарантним роком од 10 (десет) година од датума квалитативног пријема услуге и вирманским начином плаћања – одложено са роком плаћања од 30 дана од дана завођења рачуна у деловодство Завода.

Понуде за партију број 3 – ОПРАВКА КРОВНИХ ПОКРИВАЧА, КОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА И ОЛУКА – ПОПРАВКА ДОТРАЈАЛОГ ЛИМА ИЗНАД УЛАЗНИХ ХАНГАРСКИХ ВРАТА И ЗАМЕНА ОШТЕЋЕНИХ ГУМА НА ИВИЦАМА КЛИЗНИХ ВРАТА (ДИХТУНГ ГУМА) НА ОБЈЕКТУ БРОЈ 9

(процењена вредност – 600.000,00 динара)

Комисија је отворила достављене понуде и констатовала да су за партију број 3 достављене понуде према следећем:

р/б	Понуђач	Понуђена цена без ПДВ-а	Понуђени рок извршења услуге	Рок плаћања	Гаранција	Опција понуде
1.	"ТРАНСАКЦИЈА" Београд	449.500,00	30 дана	30 дана	10 година	60 дана
2.	"MONTINVEST" Крагујевац	750.700,00	25 дана	30 дана	10 година	60 дана

Комисија је констатовала да је понуђач "MONTINVEST" из Крагујевца доставио неприхватљиву понуду, вредност понуде прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Понуђач "ТРАНСАКЦИЈА" из Београда је доставио прихватљиву понуду према следећем:

р/б	Понуђач	Понуђена цена без ПДВ-а	Понуђени рок извршења услуге	Рок плаћања	Гаранција	Опција понуде
1.	"ТРАНСАКЦИЈА" Београд	449.500,00	30 дана	30 дана	10 година	60 дана

На основу горе наведеног, комисија предлаже да се понуђачу "ТРАНСАКЦИЈА" из Београда додели уговор за набавку услуге – оправка кровних покривача, конструкција објекта и олука – поправка дотрајалог лима изнад улазних хангарских врата и замена оштећених гума на ивицама клизних врата (дихтунг гума) на објекту број 9 у укупној вредности 449.500,00 динара без ПДВ-а, односно 539.400,00 динара са ПДВ-ом, роком извршења услуге до 30 (тридесет) дана од дана обостраног потписивања уговора, односно 30 дана од дана увођења у посао (датум са записника о увођењу у посао), гарантним роком од 10 (десет) година од датума квалитативног пријема услуге и вирманским начином плаћања – одложено са роком плаћања од 30 дана од дана завођења рачуна у деловодство Завода.

Понуде за партију број 4 – ОПРАВКА КРОВНИХ ПОКРИВАЧА, КОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА И ОЛУКА – САНАЦИЈА ЦУРЕЊА ОЛУКА НА ОБЈЕКТИМА У ВЗ "МОМА СТАНОЈЛОВИЋ"-БАТАЈНИЦА

(процењена вредност – 400.000,00 динара)

Комисија је отворила достављене понуде и констатовала да је за партију број 4 достављена једна понуда према следећем:

р/б	Понуђач	Понуђена цена без ПДВ-а	Понуђени рок извршења услуге	Рок плаћања	Гаранција	Опција понуде
1.	"ТРАНСАКЦИЈА" Београд	385.120,00	30 дана	30 дана	10 година	90 дана

Комисија је констатовала да је понуђач "ТРАНСАКЦИЈА" из Београда за Партију број 4 доставио прихватљиву понуду у укупној вредности 385.120,00 динара без ПДВ-а, односно 462.144,00 динара са ПДВ-ом, роком извршења услуге до 30 (тридесет) дана од дана обостраног потписивања уговора, односно 30 дана од дана увођења у посао (датум са записника о увођењу у посао), гарантним роком од 10 (десет) година од датума квалитативног пријема услуге и вирманским начином плаћања – одложено са роком плаћања од 30 дана од дана завођења рачуна у деловодство Завода.

Понуде за партију број 5 – ОПРАВКА КРОВНИХ ПОКРИВАЧА, КОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА И ОЛУКА – САНАЦИЈА ПРОКИШЊАВАЊА РАВНОГ КРОВА НА ОБЈЕКТУ БР. 18

(процењена вредност – 400.000,00 динара)

Комисија је отворила достављене понуде и констатовала да су за партију број 5 достављене понуде према следећем:

р/б	Понуђач	Понуђена цена без ПДВ-а	Понуђени рок извршења услуге	Рок плаћања	Гаранција	Опција понуде
1.	"ТРАНСАКЦИЈА" Београд	202.200,00	30 дана	30 дана	10 година	90 дана
2.	"М-ФЕЛИКС" Београд	269.440,00	30 дана	30 дана	10 година	90 дана
3.	"MONTINVEST" Крагујевац	296.480,00	25 дана	30 дана	10 година	90 дана

Комисија је констатовала да су сви понуђачи за партију број 5 доставила прихватљиве понуде, вредност понуда не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

За доделу уговора предвиђен је критеријум "најнижа понуђена цена".

Комисија је према наведеном критеријуму рангирала прихватљиве понуде према следећем:

р/б	Понуђач	Понуђена цена без ПДВ-а	Понуђени рок извршења услуге	Рок плаћања	Гаранција	Опција понуде	Ранг
1.	"ТРАНСАКЦИЈА" Београд	202.200,00	30 дана	30 дана	10 година	60 дана	1
2.	"М-ФЕЛИКС" Београд	269.440,00	30 дана	30 дана	10 година	60 дана	2
3.	"MONTINVEST" Крагујевац	296.480,00	25 дана	30 дана	10 година	90 дана	3

На основу горе наведеног, комисија предлаже да се понуђачу "ТРАНСАКЦИЈА" из Београда додели уговор за набавку услуге – оправка кровних покривача, конструкција објекта и олука – санација прокишњавања равног крова на објекту бр. 18 у укупној вредности 202.200,00 динара без ПДВ-а, односно 242.640,00 динара са ПДВ-ом, роком извршења услуге до 30 (тридесет) дана од дана обостраног потписивања уговора, односно 30 дана од дана увођења у посао (датум са записника о увођењу у посао), гарантним роком од 10 (десет) година од датума квалитативног пријема услуге и вирманским начином плаћања – одложено са роком плаћања од 30 дана од дана завођења рачуна у деловодство Завода.

Понуде за партију број 6 – ОПРАВКА КРОВНИХ ПОКРИВАЧА, КОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА И ОЛУКА – САНАЦИЈА ПРОКИШЊАВАЊА РАВНОГ КРОВА НА ОБЈЕКТУ БРОЈ 11

(процењена вредност – 300.000,00 динара)

Комисија је отворила достављене понуде и констатовала да су за партију број 6 достављене понуде према следећем:

р/б	Понуђач	Понуђена цена без ПДВ-а	Понуђени рок извршења услуге	Рок плаћања	Гаранција	Опција понуде
1.	"ТРАНСАКЦИЈА" Београд	179.500,00	30 дана	30 дана	10 година	90 дана
2.	"М-ФЕЛИКС" Београд	197.000,00	30 дана	30 дана	10 година	90 дана
3.	"MONTINVEST" Крагујевац	211.600,00	25 дана	30 дана	10 година	90 дана

Комисија је констатовала да су сви понуђачи за партију број 6 доставила прихватљиве понуде, вредност понуда не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

За доделу уговора предвиђен је критеријум "најнижа понуђена цена".

Комисија је према наведеном критеријуму рангирала прихватљиве понуде према следећем:

р/б	Понуђач	Понуђена цена без ПДВ-а	Понуђени рок извршења услуге	Рок плаћања	Гаранција	Опција понуде	Ранг
1.	"ТРАНСАКЦИЈА" Београд	179.500,00	30 дана	30 дана	10 година	90 дана	1
2.	"М-ФЕЛИКС" Београд	197.000,00	30 дана	30 дана	10 година	90 дана	2
3.	"MONTINVEST" Крагујевац	211.600,00	25 дана	30 дана	10 година	90 дана	3

На основу горе наведеног, комисија предлаже да се понуђачу "ТРАНСАКЦИЈА" из Београда додели уговор за набавку услуге – оправка кровних покривача, конструкција објекта и олука – санација прокишњавања равног крова на објекту број 11 у укупној вредности 179.500,00 динара без ПДВ-а, односно 215.400,00 динара са ПДВ-ом, роком извршења услуге до 30 (тридесет) дана од дана обостраног потписивања уговора, односно 30 дана од дана увођења у посао (датум са записника о увођењу у посао), гарантним роком од 10 (десет) година од датума квалитативног пријема услуге и вирманским начином плаћања – одложено са роком плаћања од 30 дана од дана завођења рачуна у деловодство Завода.

На основу наведеног Комисија је констатовала следеће:

- за Партију број 1, за набавку услуге – оправка кровних покривача, конструкција објекта и олука – поправка равног крова на објекту број 9 доделити уговор предузећу "М - ФЕЛИКС" из Београда у укупној вредности 1.145.000,00 динара без ПДВ-а, односно 1.374.000,00 динара са ПДВ-ом, роком извршења услуге до 30 (тридесет) дана од дана обостраног потписивања уговора, односно 30 дана од дана увођења у посао (датум са записника о увођењу у посао), гарантним роком од 10 (десет) година од датума квалитативног пријема услуге и вирманским начином плаћања – одложено са роком плаћања од 30 дана од дана завођења рачуна у деловодство Завода.

- за Партију број 2, за набавку услуге – оправка кровних покривача, конструкција објеката и олука – поправка лимених кровова – постављање снегобрана на објектима у ВЗ "Мома Станојловић" – Батајница доделити уговор предузећу "ТРАНСАКЦИЈА" из Београда – у укупној вредности 251.760,00 динара без ПДВ-а, односно 302.112,00 динара са ПДВ-ом, роком извршења услуге до 30 (тридесет) дана од дана обостраног потписивања уговора, односно 30 дана од дана увођења у посао (датум са записника о увођењу у посао), гарантним роком од 10 (десет) година од датума квалитативног пријема услуге и вирманским начином плаћања – одложено са роком плаћања од 30 дана од дана завођења рачуна у деловодство Завода.
- за Партију број 3, за набавку услуге – оправка кровних покривача, конструкција објеката и олука – поправка дотрајалог лима изнад улазних хангарских врата и замена оштећених гума на ивицама клизних врата (дихтунг гума) на објекту број 9 доделити уговор предузећу "ТРАНСАКЦИЈА" из Београда у укупној вредности 449.500,00 динара без ПДВ-а, односно 539.400,00 динара са ПДВ-ом, роком извршења услуге до 30 (тридесет) дана од дана обостраног потписивања уговора, односно 30 дана од дана увођења у посао (датум са записника о увођењу у посао), гарантним роком од 10 (десет) година од датума квалитативног пријема услуге и вирманским начином плаћања – одложено са роком плаћања од 30 дана од дана завођења рачуна у деловодство Завода.
- за Партију број 4, за набавку услуге - оправка кровних покривача, конструкција објеката и олука – санација цурења олука на објектима у ВЗ "Мома Станојловић"-Батајница доделити уговор предузећу "ТРАНСАКЦИЈА" из Београда у укупној вредности 385.120,00 динара без ПДВ-а, односно 462.144,00 динара са ПДВ-ом, роком извршења услуге до 30 (тридесет) дана од дана обостраног потписивања уговора, односно 30 дана од дана увођења у посао (датум са записника о увођењу у посао), гарантним роком од 10 (десет) година од датума квалитативног пријема услуге и вирманским начином плаћања – одложено са роком плаћања од 30 дана од дана завођења рачуна у деловодство Завода.
- за Партију број 5, за набавку услуге – оправка кровних покривача, конструкција објеката и олука – санација прокишњавања равнoг крова на објекту бр. 18 - доделити уговор предузећу "ТРАНСАКЦИЈА" из Београда у укупној вредности 202.200,00 динара без ПДВ-а, односно 242.640,00 динара са ПДВ-ом, роком извршења услуге до 30 (тридесет) дана од дана обостраног потписивања уговора, односно 30 дана од дана увођења у посао (датум са записника о увођењу у посао), гарантним роком од 10 (десет) година од датума квалитативног пријема услуге и вирманским начином плаћања – одложено са роком плаћања од 30 дана од дана завођења рачуна у деловодство Завода
- за Партију број 6, за набавку услуге – оправка кровних покривача, конструкција објеката и олука – санација прокишњавања равнoг крова на објекту број 11 - доделити уговор предузећу "ТРАНСАКЦИЈА" из Београда у укупној вредности 179.500,00 динара без ПДВ-а, односно 215.400,00 динара са ПДВ-ом, роком извршења услуге до 30 (тридесет) дана од дана обостраног потписивања уговора, односно 30 дана од дана увођења у посао (датум са записника о увођењу у посао), гарантним роком од 10 (десет) година од датума квалитативног пријема услуге и вирманским начином плаћања – одложено са роком плаћања од 30 дана од дана завођења рачуна у деловодство Завода.

Предлог комисије прихватио сам у целости и решио као у диспозитиву.

Поука о правном средству: Против ове одлуке може се поднети Захтев за заштиту права у року од пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој

комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу: Немањина 22-26, 11000 Београд.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: републичка административна такса), уплати таксу у износу од 120.000,00 динара, односно у износу од 0,1% процењене вредности јавне набавке (или процењене вредности свих оспорених партија) ако је иста већа од 120.000.000,00 динара.

CH



Израђено у 1 (једном) примерку,
умножено у 4 (четири) примерка
и достављено:

- Одељењу за набавку
- "MONTINVEST" – e-mail: montinv@sbb.rs
- "TRANSAKCIJA" – e-mail: transakcija.cosic@gmail.com
- "M-FELIKS" – e-mail: mfeliksolja@gmail.com
- "SIGMA +" – e-mail: jovomumovic@gmail.com
- "PICK AND ROLL" – e-mail: 3mtrivic@mts.rs
- GD "DABAR" – e-mail: office@gpdabar.rs
- a/a

ДИРЕКТОР

пуковник

мр Деспот Јанковић, дипл. инж.



Постављено на портал:

- Управе за јавне набавке
- Министарства одбране

