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На основу члана 108.  Закона o јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), члана 118. Правилника о материјалном пословању у МО и ВС (СВЛ бр.29/2014 и 9/17), Одлуке о овлашћењима за набавку покретних ствари, радова и услуга и располагање покретним стварима у МО и ВС (Сл. војни лист бр. 1/2014) и Правилника о финансијском пословању у МО и ВС (СВЛ бр. 17/2011, 3/2013, 12/2014 и 9/17), доносим

О Д Л У К У  
О   Д О Д Е Л И  У Г О В О Р А
На основу понуде фирме «БУДУЋНОСТ КООП»,  ул.Милице Српкиње бр.31а  , Београд   и Извештаја комисије ВТИ од 12.04.2018.године, уговорити услугу- Замена дела неисправне хидранске мреже код Опитне станице у ВТИ, бр. набавке 16/18   јер је доставила понуду са најнижом ценом и у целости одговара траженим захтевима.
Укупна цена без ПДВ-а: 979.906,00 динара
Укупна цена са ПДВ-ом:   1.175.887,20  динара
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Предмет јавне набавке у отвореном поступку је -  Замена дела неисправне хидранске мреже код Опитне станице у ВТИ, бр. набавке 16/18
Набавка се врши на терет одобреног финансијског плана за 2018.годину и то: расход 42511928  из буџета, «865» (01)  , ред.бр. плана 1.2.93

Процењена вредност набавке износи  3.800.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом

Јавна набавка 16/18  је објављена на Порталу Јавних набавки дана  02.03.2018.године

На тражени позив за подношење понуда благовремено и у прописно запечаћеним ковертама,  понуде  су доставиле   фирме :  
	«БУДУЋНОСТ КООП»

	«ХИДРОКОП»

	«ЕС ЕНЕРГО СЕРВИС»

	«ХИДРОВОД»

	«БРЗА ВОДА»


	Назив фирме
	Укупна цена са ПДВ-ом
	Начин плаћања

	«БУДУЋНОСТ КООП»
	1.175.887,20
	одложено 30 дана по извршеној услузи

	«ХИДРОКОП»
	2.185.934,40
	одложено 30 дана по извршеној услузи

	«ЕС ЕНЕРГО СЕРВИС»
	1.553.119,20
	одложено 30 дана по извршеној услузи

	«ХИДРОВОД»
	1.687.932,00
	одложено 30 дана по извршеној услузи

	«БРЗА ВОДА»
	2.799.643,20
	одложено 30 дана по извршеној услузи


Имајући у виду да је фирма «БУДУЋНОСТ КООП » доставила понуду са најнижом ценом, која у свему одговара нашим захтевима, за набавку - Замена дела неисправне хидранске мреже код Опитне станице у ВТИ, бр. набавке 16/18, према спецификацији датој у прилогу конкурсне документације,  уговор о услузи  закључити са  фирмом «  БУДУЋНОСТ КООП» из  Београда  . 
Дата фирма је испунила све тражене захтеве, и то:

   -  понуђене цене су фиксне

   -  опција понуде 60 дана

   -  рок    :   45 радних дана  по извршењу безбедносне провере, а по обострано потписаном   
                   уговору

   -  начин плаћања: 30 дана одложено

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на  Порталу ЈН.

У складу са напред наведеним одлучио сам као у диспозитиву Одлуке.
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