На основу чл. 63. став 1. ЗЈН („Сл. гласник РС” бр. 124 од 29.12.2012., 14 од 04.02.2015, 68 од 04.08.2015. у даљем тексту: Закон), РС МО-Војнограђевински центар „Београд“ из Београда, Немањина 15, интернет страница „Јавне набавке у МО и ВС“ www.nabavke.mod.gov.rs, орган државне управе као Наручилац из чл. 2. став 1, тачка 1 ЗЈН, објављује

ИЗМЕНУ
конкурсне документације

ЈН бр. 40/2015

Мења се конкурсна документација за јавну набавку- израда техничке документације за извођење радова на реконструкцији објекта КН-9 (котларница) у ЦАпСк у делу вк „Лисичји поток“, ЈН бр. 40/2015, тако што се:
-мења члан 4. Модела уговора, тако да гласи:

Члан 4.
Наручилац се обавезује да цену из члана 3. овог уговора, Извршиоцу исплати према следећем:
- 95% цене израде техничке документације путем привремених ситуација након њиховог             усвајања без примедби од стране надлежних служби МО и примопредаје

· преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације. 
Исплата извршене услуге ће се извршити по привременој ситуацији у износу од 95% цене уколико је достављено средство финансијског обезбеђења важеће за отклањање недостатака за период од 2 године од дана примопредаје, у складу са чланом 10. овог Уговора, а у супротном исплата путем привремених ситуација може се извршити до 90% уговорене вредности израде техничке документације, а преосталих 10% по коначном обрачуну путем окончане ситуације, а по достављању средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
Наведенa изменa je извршенa на страни 35 конкурсне документације, и у прилогу је дата измењена страна.
У свему осталом објављена конкурсна документација остаје иста.

      КОМИСИЈА ЗА ЈН 40/2015
Исплата извршене услуге ће се извршити по привременој ситуацији у износу од 95% цене уколико је достављено средство финансијског обезбеђења важеће за отклањање недостатака за период од 2 године од дана примопредаје, у складу са чланом 10. овог Уговора, а у супротном исплата путем привремених ситуација може се извршити до 90% уговорене вредности израде техничке документације, а преосталих 10% по коначном обрачуну путем окончане ситуације, а по достављању средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака. 
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
Члан 5.
Наручилац је обавезан да привремену ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Наручиоца, или да је у истом року уз писмено образложење врати извршиоцу уколико не постоји основ за њену исплату.

Наручилац се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

· за привремене ситуације од дана овере Наручиоца,

· за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати, Извршилац има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате. 

УВОЂЕЊЕ У ПОСАО
Члан 6.

Наручилац је дужан да Извршиоца уведе у посао, што подразумева:

- обезбеђење приступа објекту;

- предају расположиве документације;

- упознавање Извршиоца са локацијом на којој се изводе радови који прате израду техничке документације.

Уговорне стране су се споразумеле да рок увођења у посао буде 5 (пет) дана од дана обостраног потписивања уговора а уколико у том року не буде добијена безбедносна провера запослених лица Извршиоца, рок од 5 (пет) дана ће се рачунати од дана добијања безбедносне провере. 
Увођење у посао се врши записнички и том приликом се сачињава списак документације која се предаје Извршиоцу.

РОК

Члан 7.
Рок завршетка услуге из члана 1. Уговора је ________(__________) календарских дана, од чега је:

      - рок за претходне радове са израдом Геодетског елабората и Елабората геотехничких                                 радова  ___________ (__________) календарских дана од дана увођења у посао;
      - рок за израду Главних пројеката ________ (_________) календарских дана од дана увођења у посао.  

За отклањање недостатака на урађеној техничкој документацији, утврђених од стране Наручиоца или Ревизионе комисије МО, Наручилац ће оставити примерени рок. Уколико из било којих разлога, Извршилац не поступи у том року, подлеже обрачуну уговорне казне у складу са чланом 9. овог уговора.
По завршетку документације Наручилац има обавезу да прегледа садржај и комплетност израђене документације и утврди да ли је приликом израде документације Извршилац поступао по уговору. Након тога Наручилац, прибавља мишљење о стручној контроли урађене техничке документације од стране Ревизионе комисије Министарства одбране.
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