

Ваздухопловни завод
„Мома Станојловић“
бр. 02-1-4/7820-13
04 ОСТ 2018 година
БАТАЈНИЦА

На основу члана 108 Закона о јавним набавкама, ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту Закон и извештаја комисије доносим,

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈЕ БР. 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 13, ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 248/18

Набавку радова - "Радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње" за набавку бр. 248/18, покренута Одлуком бр. 02-1-4/7820-1 од 17.08.2018. године, извршити доделом уговора према следећем:

- за Партију број 1 – Израда нове громобранске инсталације на објектима у ВЗ "Мома Станојловић" – Батајница доделити уговор предузећу "ELGRA VISION" из Београда у укупној вредности 240.000,00 динара без ПДВ-а односно 288.000,00 са ПДВ-ом, роком извршења радова до 5 (пет) дана од дана обостраног потписивања уговора, односно 5 дана од дана увођења у посао (датум са записника о увођењу у посао), гарантним роком од 12 месеци за радове испитивања и 10 година на уграђену опрему од датума квалитативног пријема радова и вирманским начином плаћања – одложено са роком плаћања од 30 дана од дана завођења рачуна у деловодство Завода;
- за Партију број 2 – преглед и испитивање громобранских инсталација у објектима у ВЗ "Мома Станојловић" – Батајница, доделити уговор предузећу "ELGRA VISION" из Београда у укупној вредности 6.000,00 динара без ПДВ-а односно 7.200,00 са ПДВ-ом, роком извршења радова до 5 (пет) дана од дана обостраног потписивања уговора, односно 5 дана од дана увођења у посао (датум са записника о увођењу у посао), гарантним роком од 6 година за прву позицију и 12 месеци за другу и трећу позицију од датума квалитативног пријема радова и вирманским начином плаћања – одложено са роком плаћања од 30 дана од дана завођења рачуна у деловодство Завода;
- за Партију број 3 – Преглед трафостаница у ВЗ "Мома Станојловић" – Батајница доделити уговор предузећу "ELGRA VISION" из Београда у укупној вредности 450.000,00 динара без ПДВ-а односно 540.000,00 са ПДВ-ом, роком извршења услуге до 5 (пет) дана од дана обостраног потписивања уговора, односно 5 дана од дана увођења у посао (датум са записника о увођењу у посао), гарантним роком од 6 месеци од датума квалитативног пријема радова и вирманским начином плаћања – одложено са роком плаћања од 30 дана од дана завођења рачуна у деловодство Завода;
- за Партију број 5 – извођење радова довођења у исправно стање топловодне инсталације у подстаници објекта бр.14 у ВЗ "Мома Станојловић" – Батајница доделити уговор предузећу "ЦЕКИНГ" д.о.о. из Београда – у укупној вредности 81.750,00 динара без ПДВ-а, односно 98.100,00 динара са ПДВ-ом, роком извршења услуге до 5 (пет) дана од дана обостраног потписивања уговора, односно 5 дана од дана увођења у посао (датум са записника о увођењу у посао), гарантним роком од 24 (двадесетчетири) месеци од датума квалитативног пријема радова и вирманским начином плаћања – одложено са роком плаћања од 30 дана од дана завођења рачуна у деловодство Завода.

- за Партију број 6 – израда и уградња врата на објекту бр. 14 и објекту бр. 1 у ВЗ "Мома Станојловић" – Батајница доделити уговор предузећу "ТРАНСАКЦИЈА" из Београда у укупној вредности 990.000,00 динара без ПДВ-а, односно 1.188.000,00 динара са ПДВ-ом, роком извршења услуге до 7 (седам) дана од дана обостраног потписивања уговора, односно 7 дана од дана увођења у посао (датум са записника о увођењу у посао), гарантним роком од 5 (пет) година од датума квалитативног пријема радова и вирманским начином плаћања – одложено са роком плаћања од 30 дана од дана завођења рачуна у деловодство Завода;
- за Партију број 7 - Замена олука на објектима у ВЗ "Мома Станојловић" – Батајница доделити уговор предузећу "ТРАНСАКЦИЈА" из Београда у укупној вредности 551.100,00 динара без ПДВ-а, односно 661.320,00 динара са ПДВ-ом, роком извршења радова до 15 (петнаест) дана од дана обостраног потписивања уговора, односно 15 дана од дана увођења у посао (датум са записника о увођењу у посао), гарантним роком од 5 година од датума квалитативног пријема радова и вирманским начином плаћања – одложено са роком плаћања од 30 дана од дана завођења рачуна у деловодство Завода
- за Партију број 13 – замена дотрајале грађевинске столарије у ВЗ "Мома Станојловић" – Батајница доделити уговор предузећу "ТЕСА ПРОМЕТ д.о.о. из Београда у укупној вредности 4.316.350,00 динара без ПДВ-а, односно 5.179.620,00 динара са ПДВ-ом, роком извршења услуге до 15 (пет) дана од дана обостраног потписивања уговора, односно 5 дана од дана увођења у посао (датум са записника о увођењу у посао), гарантним роком од 10 година од датума квалитативног пријема радова и вирманским начином плаћања – одложено са роком плаћања од 30 дана од дана завођења рачуна у деловодство Завода.

Образложење:

Дана 17.08.2018. године донео сам одлуку бр. 02-1-4/7820-1 о спровођењу поступка јавне набавке радова, у отвореном поступку – "Радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње". Процењена вредност набавке је 10.987.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а.

Комисија ме известила извештајем да је позив за достављање понуда за радове на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње, за набавку бр. 248/18, бр. 02-1-4/7820-6 од 29.08.2018. године, упућен је на 5 (пет) адреса потенцијалним понуђачима и објављен заједно са конкурсном документацијом на Порталу јавних набавки и Порталу јавних набавки МО, са роком достављања понуда до 01.10.2018. године до 09,00 часова.

Пре отварања понуда, дана 01.10.2018.године, Наручилац је присутним добављачима нагласио да су за предметну набавку, пре расписивања тендера, одређени приоритети по партијама. Исти су дати представницима добављача који су присуствовали јавном отварању тендера.

Комисија за јавну набавку је извршила стручну оцену достављених понуда у свему према Закону о јавним набавкама и конкурсној документацији и констатовала да су следеће понуде благовремено примљене:

р/б	број под којим је понуда заведена	Назив или шифра понуђача	Датум пријема	час
1.	9031-1	"ONIKS" d.o.o., Београд	27.09.2018. год	11 и 31 мин
2.	9082-1	"ЦЕКИНГ", Београд	28.09.2018. год	13 и 11 мин

3.	9121-1	ЗР "СИГМА +" Лозница	01.10.2018. год	08 и 45 мин
4.	9124-1	"PICK & ROLL" Београд	01.10.2018. год	08 и 55 мин
5.	9123-1	"ТРАНСАКЦИЈА" Београд	01.10.2018. год	08 и 54 мин
6.	9122-1	"ТЕСА ПРОМЕТ", Београд	01.10.2018. год	08 и 50 мин
7.	9119-1	"ELGRA VISION" doo Београд	01.10.2018. год	08 и 35 мин
8.	9120-1	"ТРАСИНГ", Београд	01.10.2018. год	08 и 45 мин

Понуде за партију број 1 - Израда нове громобранске инсталације на објектима у ВЗ "Мома Станојловић" – Батајница

Комисија је отворила достављене понуде и констатовала да су за партију број 1 понуде доставили следећи понуђачи:

р/б	број под којим је понуда заведена	Назив или шифра понуђача	Датум пријема	час
1.	9031-1	"ONIKS" d.o.o., Београд	27.09.2018. год	11 и 31 мин
2.	9119-1	"ELGRA VISION" doo Београд	01.10.2018. год	08 и 35 мин

Комисија је констатовала да су оба понуђача за партију број 1 доставили прихватљиве понуде.

За доделу уговора предвиђен је критеријум "најнижа понуђена цена".

Комисија је према наведеном критеријуму рангирала прихватљиве понуде према следећем:

р/б	Понуђач	Понуђена цена без ПДВ-а	Понуђени рок извршења услуге	Рок плаћања	Гаранција	Опција понуде	Ранг
1.	"ONIKS" d.o.o., Београд	394.800,00	5 дана	30 дана	12 месеци за радове испитивања 10 година на уграђену опрему	60 дана	2
2.	"ELGRA VISION" doo Београд	240.000,00	5 дана	30 дана	12 месеци за радове испитивања 10 година на уграђену опрему	60 дана	1

На основу горе наведеног, комисија предлаже да се предузећу "ELGRA VISION" d.o.o. из Београда додели уговор за набавку радова – израда нове громобранске инсталације на објектима у ВЗ "Мома Станојловић" – Батајница у укупној вредности 240.000,00 динара без ПДВ-а, односно 288.000,00 динара са ПДВ-ом, роком извршења услуге до 5 (пет) дана од дана обостраног потписивања уговора, односно 5 дана од дана увођења у посао (датум са записника о увођењу у посао), гарантним роком од 12 месеци за радове испитивања и 10 година на уграђену опрему од датума квалитативног пријема радова и вирманским начином плаћања – одложено са роком плаћања од 30 дана од дана завођења рачуна у деловодство Завода.

Понуде за партију број 2 – Преглед и испитивање громобранских инсталација у објектима у ВЗ "Мома Станојловић" – Батајница

Комисија је отворила достављене понуде и констатовала да је за партију број 2 понуду доставио следећи понуђач:

р/б	број под којим је понуда заведена	Назив или шифра понуђача	Датум пријема	час
1.	9119-1	"ELGRA VISION" doo Београд	01.10.2018. год	08 и 35 мин

Комисија је констатовала да је понуђач за партију број 2 доставио прихватљиву понуду према следеће:

р/б	Понуђач	Понуђена цена без ПДВ-а	Понуђени рок извршења услуге	Рок плаћања	Гаранција	Опција понуде	Ранг
1.	"ELGRA VISION" doo Београд	6.000,00	5 дана	30 дана	6 година за прву позицију 12 месеци за другу и трећу позицију	60 дана	1

На основу горе наведеног, комисија предлаже да се предузећу "ELGRA VISION" d.o.o. из Београда додели уговор за набавку радова - преглед и испитивање громобранских инсталација у објектима у ВЗ "Мома Станојловић" – Батајница у укупној вредности 6.000,00 динара без ПДВ-а, односно 7.200,00 динара са ПДВ-ом, роком извршења услуге до 5 (пет) дана од дана обостраног потписивања уговора, односно 5 дана од дана увођења у посао (датум са записника о увођењу у посао), гарантним роком од 6 година за прву позицију и 12 месеци за другу и трећу позицију, од датума квалитативног пријема радова и вирманским начином плаћања – одложено са роком плаћања од 30 дана од дана завођења рачуна у деловодство Завода.

Понуде за партију број 3 – Преглед трафостаница у ВЗ "Мома Станојловић" – Батајница

Комисија је отворила достављене понуде и констатовала да је за партију број 3 понуду доставио следећи понуђач:

р/б	број под којим је понуда заведена	Назив или шифра понуђача	Датум пријема	час
1.	9119-1	"ELGRA VISION" doo Београд	01.10.2018. год	08 и 35 мин

Комисија је констатовала да је понуђач за партију број 3 доставио прихватљиву понуду према следеће:

р/б	Понуђач	Понуђена цена без ПДВ-а	Понуђени рок извршења услуге	Рок плаћања	Гаранција	Опција понуде	Ранг
1.	"ELGRA VISION" doo Београд	450.000,00	5 дана	30 дана	6 месеци	60 дана	1

На основу горе наведеног, комисија предлаже да се предузећу "ELGRA VISION" d.o.o. из Београда додели уговор за набавку радова - Преглед трафостаница у ВЗ "Мома Станојловић" – Батајница у укупној вредности 450.000,00 динара без ПДВ-а, односно 540.000,00 динара са ПДВ-ом, роком извршења услуге до 5 (пет) дана од дана обостраног потписивања уговора, односно 5 дана од дана увођења у посао (датум са записника о увођењу у посао), гарантним роком од 6 месеци од датума квалитативног пријема радова и вирманским начином плаћања – одложено са роком плаћања од 30 дана од дана завођења рачуна у деловодство Завода.

Понуде за партију број 5 – извођење радова довођења у исправно стање топловодне инсталације у подстанци објекта бр.14 у ВЗ "Мома Станојловић" – Батајница

Комисија је отворила достављене понуде и констатовала да су за партију број 5 понуде доставили следећи понуђачи:

р/б	број под којим је понуда заведена	Назив или шифра понуђача	Датум пријема	час
1.	9031-1	"ONIKS" d.o.o., Београд	27.09.2018. год	11 и 31 мин
2.	9082-1	"ЦЕКИНГ", Београд	28.09.2018. год	13 и 11 мин

Комисија је констатовала да су оба понуђача за партију број 5 доставили прихватљиве понуде.

За доделу уговора предвиђен је критеријум "најнижа понуђена цена".

Комисија је према наведеном критеријуму рангирала прихватљиве понуде према следећем:

р/б	Понуђач	Понуђена цена без ПДВ-а	Понуђени рок извршења услуге	Рок плаћања	Гаранција	Опција понуде	Ранг
1.	"ONIKS" d.o.o., Београд	109.000,00	5 дана	30 дана	24 месеци	60 дана	2
2.	"ЦЕКИНГ", Београд	81.750,00	5 дана	30 дана	24 месеци	60 дана	1

На основу горе наведеног, комисија предлаже да се предузећу "ЦЕКИНГ" д.о.о. из Београда додели уговор за набавку радова – извођење радова довођења у исправно стање топловодне инсталације у подстанци објекта бр.14 у ВЗ "Мома Станојловић" – Батајница у укупној вредности 81.750,00 динара без ПДВ-а, односно 98.100,00 динара са ПДВ-ом, роком извршења услуге до 5 (пет) дана од дана обостраног потписивања уговора, односно

5 дана од дана увођења у посао (датум са записника о увођењу у посао), гарантним роком од 24 месеци од датума квалитативног пријема радова и вирманским начином плаћања – одложено са роком плаћања од 30 дана од дана завођења рачуна у деловодство Завода.

Понуде за партију број 6 – израда и уградња врата на објекту бр. 14 и објекту бр. 1 у ВЗ "Мома Станојловић" – Батајница

Комисија је отворила достављене понуде и констатовала да је за партију број 6 понуду доставио следећи понуђач:

р/б	број под којим је понуда заведена	Назив или шифра понуђача	Датум пријема	час
1.	9123-1	"ТРАНСАКЦИЈА" Београд	01.10.2018. год	08 и 54 мин

Комисија је констатовала да је понуђач за партију број 6 доставио прихватљиву понуду према следеће:

р/б	Понуђач	Понуђена цена без ПДВ-а	Понуђени рок извршења услуге	Рок плаћања	Гаранција	Опција понуде	Ранг
1.	"ТРАНСАКЦИЈА" Београд	990.000,00	7 дана	30 дана	5 година	60 дана	1

На основу горе наведеног, комисија предлаже да се предузећу "ТРАНСАКЦИЈА" д.о.о. из Београда додели уговор за набавку радова - израда и уградња врата на објекту бр. 14 и објекту бр. 1 у ВЗ "Мома Станојловић" – Батајница у укупној вредности 990.000,00 динара без ПДВ-а, односно 1.188.000,00 динара са ПДВ-ом, роком извршења радова до 7 (седам) дана од дана обостраног потписивања уговора, односно 5 дана од дана увођења у посао (датум са записника о увођењу у посао), гарантним роком од 5 година од датума квалитативног пријема радова и вирманским начином плаћања – одложено са роком плаћања од 30 дана од дана завођења рачуна у деловодство Завода.

НАПОМЕНА: приликом разматрања односно анализе понуда по окончаном поступку отварања понуда, Комисија је утврдила да је понуђач "ТРАНСАКЦИЈА" на скици у прилогу партије бр. 6 прецртао последњу ставку. Након додатне анализе комисија је констатовала да наведена ставка припада партији бр. 13 и као таква се не цени у овој партији.

Понуде за партију број 7 – Замена олука на објектима у ВЗ "Мома Станојловић" – Батајница

Комисија је отворила достављене понуде и констатовала да су за партију број 7 достављене понуде према следећем:

р/б	Понуђач	Понуђена цена без ПДВ-а	Понуђени рок извршења услуге	Рок плаћања	Гаранција	Опција понуде	Ранг
1.	"PICK & ROLL" Београд	613.880,00	15 дана	30 дана	/	60 дана	2
2.	"ТРАНСАКЦИЈА" Београд	389.100,00 (551.100,00)	15 дана	30 дана	5 година	60 дана	1

НАПОМЕНА 1 : понуђач "PICK & ROLL" из Београда није доставио гарантни рок за тражене радове. Обзиром да је вредност понуде понуђача "PICK & ROLL" из Београда већа од вредности друге понуде, од истог се није тражило додатно појашњење.

НАПОМЕНА 2 : приликом разматрања односно анализе понуда по окончаном поступку отварања понуда, Комисија је утврдила да је понуђач "ТРАНСАКЦИЈА" направио рачунску грешку у партији број 7, вредност понуде је 389.100,00 динара уместо 551.100,00 динара. Сходно ставу 4. Члан 93. Закона о јавним набавкама Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуда. Понуђач "ТРАНСАКЦИЈА" из Београда се сагласио са исправком рачунске грешке, својим потписом и овером на обрасцу понуде за партију број 7.

На основу горе наведеног, комисија предлаже да се предузећу "ТРАНСАКЦИЈА" из Београда додели уговор за набавку радова – Замена олука на објектима у ВЗ "Мома Станојловић" – Батајница у укупној вредности 551.100,00 динара без ПДВ-а, односно 661.320,00 динара са ПДВ-ом, роком извршења радова до 15 (петнаест) дана од дана обостраног потписивања уговора, односно 15 дана од дана увођења у посао (датум са записника о увођењу у посао), гарантним роком од 5 година од датума квалитативног пријема радова и вирманским начином плаћања – одложено са роком плаћања од 30 дана од дана завођења рачуна у деловодство Завода.

Понуде за партију број 13 – замена дотрајале грађевинске столарије у ВЗ "Мома Станојловић" – Батајница

Комисија је отворила достављене понуде и констатовала да су за партију број 13 понуде доставили следећи понуђачи:

р/б	број под којим је понуда заведена	Назив или шифра понуђача	Датум пријема	час
1.	9122-1	"ТЕСА ПРОМЕТ", Београд	01.10.2018. год	08 и 50 мин
2.	9120-1	"ГРАСИНГ", Београд	01.10.2018. год	08 и 45 мин

Комисија је констатовала да су оба понуђача за партију број 13 доставили прихватљиве понуде.

За доделу уговора предвиђен је критеријум "најнижа понуђена цена".

Комисија је према наведеном критеријуму рангирала прихватљиве понуде према следећем:

р/б	Понуђач	Понуђена цена без ПДВ-а	Понуђени рок извршења услуге	Рок плаћања	Гаранција	Опција понуде	Ранг
1.	"ТЕСА ПРОМЕТ", Београд	4.316.350,00	15 дана	30 дана	10 година	60 дана	1
2.	"ГРАСИНГ", Београд	4.585.562,00	15 дана	30 дана	10 година	60 дана	2

На основу горе наведеног, комисија предлаже да се предузећу "ТЕСА ПРОМЕТ д.о.о. из Београда додели уговор за набавку радова – замена дотрајале грађевинске столарије у ВЗ "Мома Станојловић" – Батајница у укупној вредности 4.316.350,00 динара без ПДВ-а, односно 5.179.620,00 динара са ПДВ-ом, роком извршења услуге до 15 (пет) дана од дана обостраног потписивања уговора, односно 5 дана од дана увођења у посао (датум са записника о увођењу у посао), гарантним роком од 10 година од датума квалитативног пријема радова и вирманским начином плаћања – одложено са роком плаћања од 30 дана од дана завођења рачуна у деловодство Завода.

На основу наведеног Комисија је предлажила следеће:

- за Партију број 1, за набавку радова – Израда нове громобранске инсталације на објектима у ВЗ "Мома Станојловић" – Батајница доделити уговор предузећу "ELGRA VISION" из Београда у укупној вредности 240.000,00 динара без ПДВ-а односно 288.000,00 са ПДВ-ом, роком извршења радова до 5 (пет) дана од дана обостраног потписивања уговора, односно 5 дана од дана увођења у посао (датум са записника о увођењу у посао), гарантним роком од 12 месеци за радове испитивања и 10 година на уграђену опрему од датума квалитативног пријема радова и вирманским начином плаћања – одложено са роком плаћања од 30 дана од дана завођења рачуна у деловодство Завода;
- за Партију број 2, за набавку радова – преглед и испитивање громобранских инсталација у објектима у ВЗ "Мома Станојловић" – Батајница, доделити уговор предузећу "ELGRA VISION" из Београда у укупној вредности 6.000,00 динара без ПДВ-а односно 7.200,00 са ПДВ-ом, роком извршења радова до 5 (пет) дана од дана обостраног потписивања уговора, односно 5 дана од дана увођења у посао (датум са записника о увођењу у посао), гарантним роком од 6 година за прву позицију и 12 месеци за другу и трећу позицију од датума квалитативног пријема радова и вирманским начином плаћања – одложено са роком плаћања од 30 дана од дана завођења рачуна у деловодство Завода;
- за Партију број 3, за набавку радова – Преглед трафостаница у ВЗ "Мома Станојловић" – Батајница доделити уговор предузећу "ELGRA VISION" из Београда у укупној вредности 450.000,00 динара без ПДВ-а односно 540.000,00 са ПДВ-ом, роком извршења услуге до 5 (пет) дана од дана обостраног потписивања уговора, односно 5 дана од дана увођења у посао (датум са записника о увођењу у посао), гарантним роком од 6 месеци од датума квалитативног пријема радова и вирманским начином плаћања – одложено са роком плаћања од 30 дана од дана завођења рачуна у деловодство Завода;
- за Партију број 5, за набавку радова – извођење радова довођења у исправно стање топловодне инсталације у подстаници објекта бр.14 у ВЗ "Мома Станојловић" – Батајница доделити уговор предузећу "ЦЕКИНГ" д.о.о. из Београда – у укупној вредности 81.750,00 динара без ПДВ-а, односно 98.100,00 динара са ПДВ-ом, роком извршења услуге до 5 (пет) дана од дана обостраног потписивања уговора, односно 5 дана од дана увођења у посао (датум са записника о увођењу у посао), гарантним роком од 24 (двадесетчетири) месеци од датума квалитативног пријема радова и вирманским начином плаћања – одложено са роком плаћања од 30 дана од дана завођења рачуна у деловодство Завода.
- за Партију број 6, за набавку радова – израда и уградња врата на објекту бр. 14 и објекту бр. 1 у ВЗ "Мома Станојловић" – Батајница доделити уговор предузећу "ТРАНСАКЦИЈА" из Београда у укупној вредности 990.000,00 динара без ПДВ-а, односно 1.188.000,00 динара са ПДВ-ом, роком извршења услуге до 7 (седам) дана од дана обостраног потписивања уговора, односно 7 дана од дана увођења у посао (датум са записника о увођењу у посао), гарантним роком од 5 (пет) година од датума квалитативног пријема радова и вирманским начином плаћања – одложено са роком плаћања од 30 дана од дана завођења рачуна у деловодство Завода;

- за Партију број 7, за набавку радова - Замена олука на објектима у ВЗ "Мома Станојловић" – Батајница доделити уговор предузећу "ТРАНСАКЦИЈА" из Београда у укупној вредности 551.100,00 динара без ПДВ-а, односно 661.320,00 динара са ПДВ-ом, роком извршења радова до 15 (петнаест) дана од дана обостраног потписивања уговора, односно 15 дана од дана увођења у посао (датум са записника о увођењу у посао), гарантним роком од 5 година од датума квалитативног пријема радова и вирманским начином плаћања – одложено са роком плаћања од 30 дана од дана завођења рачуна у деловодство Завода
- за Партију број 13, за набавку радова – замена дотрајале грађевинске столарије у ВЗ "Мома Станојловић" – Батајница доделити уговор предузећу "ТЕСА ПРОМЕТ д.о.о. из Београда у укупној вредности 4.316.350,00 динара без ПДВ-а, односно 5.179.620,00 динара са ПДВ-ом, роком извршења услуге до 15 (пет) дана од дана обостраног потписивања уговора, односно 5 дана од дана увођења у посао (датум са записника о увођењу у посао), гарантним роком од 10 година од датума квалитативног пријема радова и вирманским начином плаћања – одложено са роком плаћања од 30 дана од дана завођења рачуна у деловодство Завода.

Предлог комисије прихватио сам у целости и решио као у диспозитиву.

Поука о правном средству: Против ове одлуке може се поднети Захтев за заштиту права у року од пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу: Немањина 22-26, 11000 Београд.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: републичка административна такса), уплати таксу у износу од 120.000,00 динара, односно у износу од 0,1% процењене вредности јавне набавке (или процењене вредности свих оспорених партија) ако је иста већа од 120.000.000,00 динара.

СН *JS CS*



Израђено у 1 (једном) примерку,
умножено у 6 (шест) примерка
и достављено:

- Одељењу за набавку
- "ТРАНСАКЦИЈА" – e-mail: transakcija.cosic@gmail.com
- "PICK AND ROLL" – e-mail: 3mtrivic@mts.rs
- "SIGMA +" – e-mail: jovomumovic@gmail.com
- "GRASING PR" – e-mail: grasingpb@yahoo.com
- "TESA PROMET" – e-mail: tesapromet@gmail.com
- "CEKING" – e-mail: ceking011@gmail.com
- "ELGRA VISION" – e-mail: svetlanaelgra@gmail.com
- "ONIKS" – e-mail: office@oniks.co.rs
- a/a

Постављено на портал:
- Управе за јавне набавке
- Министарства одбране

