

Ваздухопловни завод
„Мома Станојловић“
бр. 02-1-4/7820-19
17.08.2018 година
БАТАЈНИЦА

На основу члана 108 Закона о јавним набавкама, ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту Закон и извештаја комисије доносим,

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈЕ БР. 8, 9, 10, 11 и 12, ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 248/18

Набавку радова - "Радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње" за набавку бр. 248/18, покренута Одлуком бр. 02-1-4/7820-1 од 17.08.2018. године, извршити доделом уговора према следећем:

- за Партије број 8, 9, 10, 11 и 12 доделити уговор ЗР "СИГМА" из Лознице у укупној вредности 5.031.675,00 динара без ПДВ-а (ЗР "СИГМА+" није у систему ПДВ-а), роком извршења услуге до 30 (тридесет) дана од дана обостраног потписивања уговора, односно 30 дана од дана увођења у посао (датум са записника о увођењу у посао), гарантним роком од 10 година од датума квалитативног пријема радова и вирманским начином плаћања – одложено са роком плаћања од 30 дана од дана увођења рачуна у деловодство Завода.

Образложење:

Дана 17.08.2018. године донео сам одлуку бр. 02-1-4/7820-1 о спровођењу поступка јавне набавке радова, у отвореном поступку – "Радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње". Процењена вредност набавке је 10.987.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а.

Комисија ме известила допуном извештаја да је извршила додатну анализу достављених понуда за партије број 8, 9, 10, 11 и 12 јавне набавке бр. 248/18 - "Радови на објектима и или деловима објеката високоградње и нискоградње" и допис ЗР "Сигма +" бр. 27-1379 од 16.10.2018. године. Наведеним дописом понуђач ЗР "Сигма +" је потврдио да прихвата услове из конкурсне документације који се односе на гарантни рок за изведене радове тј. 10 (десет) година од датума квалитативног пријема радова.

Након наведеног комисија је извршила стручну оцену партија бр. 8, 9, 10, 11 и 12 јавне набавке бр. 248/18 - "Радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње", према следећем:

Понуде за партију број 8 – стварање прописаних услова за складиштење специфичних производа у просторији бр. 23 у објекту бр. 5 у ВЗ "Мома Станојловић" – Батајница

Комисија је отворила достављене понуде и констатовала да су за партију број 8 достављене понуде према следећем:

р/б	Понуђач	Понуђена цена без ПДВ-а	Понуђени рок извршења услуге	Рок плаћања	Гаранција	Опција понуде
1.	"PICK & ROLL" Београд	5.349.294,00	30 дана	30 дана	/	60 дана
2.	ЗР "СИГМА +" Лозница	2.964.720,00	30 дана	30 дана	10 година	60 дана

НАПОМЕНА 1 : понуђач "PICK & ROLL" из Београда није доставио гарантни рок за тражене радове. Обзиром да је вредност понуде понуђача "PICK & ROLL" из Београда већа од вредности друге понуде, од истог се није тражило додатно појашњење.

На основу горе наведеног, комисија предлаже да се ЗР "СИГМА" из Лознице додели уговор за набавку радова – стварање прописаних услова за складиштење специфичних производа у просторији бр. 23 у објекту бр. 5 у ВЗ "Мома Станојловић" – Батајница у укупној вредности 2.964.720,00 динара без ПДВ-а (није у систему ПДВ-а), роком извршења радова до 30 (тридесет) дана од дана обостраног потписивања уговора, односно 30 дана од дана увођења у посао (датум са записника о увођењу у посао), гарантним роком од 10 година од датума квалитативног пријема радова и вирманским начином плаћања – одложено са роком плаћања од 30 дана од дана завођења рачуна у деловодство Завода.

Понуде за партију број 9 – Санација мокрог чвора у објекту бр. 26 у ВЗ "Мома Станојловић" – Батајница

Комисија је отворила достављене понуде и констатовала да су за партију број 9 достављене понуде према следећем:

р/б	Понуђач	Понуђена цена без ПДВ-а	Понуђени рок извршења услуге	Рок плаћања	Гаранција	Опција понуде
1.	"PICK & ROLL" Београд	780.893,40	30 дана	30 дана	/	60 дана
2.	ЗР "СИГМА +" Лозница	579.470,00	30 дана	30 дана	10 година	60 дана

НАПОМЕНА 1 : понуђач "PICK & ROLL" из Београда није доставио гарантни рок за тражене радове. Обзиром да је вредност понуде понуђача "PICK & ROLL" из Београда већа од вредности друге понуде, од истог се није тражило додатно појашњење.

На основу горе наведеног, комисија предлаже да се ЗР "СИГМА" из Лознице додели уговор за набавку радова – Санација мокрог чвора у објекту бр. 26 у ВЗ "Мома Станојловић" – Батајница у укупној вредности 579.470,00 динара без ПДВ-а (није у систему ПДВ-а), роком извршења радова до 30 (тридесет) дана од дана обостраног потписивања уговора, односно 30 дана од дана увођења у посао (датум са записника о увођењу у посао), гарантним роком од 10 година од датума квалитативног пријема радова и вирманским начином плаћања – одложено са роком плаћања од 30 дана од дана завођења рачуна у деловодство Завода.

Понуде за партију број 10 – санација мокрог чвора у објекту бр. 1 у ВЗ "Мома Станојловић" – Батајница

Комисија је отворила достављене понуде и констатовала да су за партију број 10 достављене понуде према следећем:

р/б	Понуђач	Понуђена цена без ПДВ-а	Понуђени рок извршења услуге	Рок плаћања	Гаранција	Опција понуде
1.	"PICK & ROLL" Београд	604.042,00	30 дана	30 дана	/	60 дана
2.	ЗР "СИГМА +" Лозница	490.825,00	30 дана	30 дана	10 година	60 дана

НАПОМЕНА 1 : понуђач "PICK & ROLL" из Београда није доставио гарантни рок за тражене радове. Обзиром да је вредност понуде понуђача "PICK & ROLL" из Београда већа од вредности друге понуде, од истог се није тражило додатно појашњење.

На основу горе наведеног, комисија предлаже да се ЗР "СИГМА" из Лознице додели уговор за набавку радова – Санација мокрог чвора у објекту бр. 1 у ВЗ "Мома Станојловић" – Батајница у укупној вредности 490.825,00 динара без ПДВ-а (није у систему ПДВ-а), роком извршења радова до 30 (тридесет) дана од дана обостраног потписивања уговора, односно 30 дана од дана увођења у посао (датум са записника о увођењу у посао), гарантним роком од 10 година од датума квалитативног пријема радова и вирманским начином плаћања – одложено са роком плаћања од 30 дана од дана завођења рачуна у деловодство Завода.

Понуде за партију број 11 – санација објекта водоцрпна станица у ВЗ "Мома Станојловић" - Батајница

Комисија је отворила достављене понуде и констатовала да су за партију број 11 достављене понуде према следећем:

р/б	Понуђач	Понуђена цена без ПДВ-а	Понуђени рок извршења услуге	Рок плаћања	Гаранција	Опција понуде
1.	"PICK & ROLL" Београд	608.998,00	30 дана	30 дана	/	60 дана
2.	ЗР "СИГМА +" Лозница	402.860,00	30 дана	30 дана	10 година	60 дана

НАПОМЕНА 1 : понуђач "PICK & ROLL" из Београда није доставио гарантни рок за тражене радове. Обзиром да је вредност понуде понуђача "PICK & ROLL" из Београда већа од вредности друге понуде, од истог се није тражило додатно појашњење.

На основу горе наведеног, комисија предлаже да се ЗР "СИГМА" из Лознице додели уговор за набавку радова – санација објекта водоцрпна станица у ВЗ "Мома Станојловић" - Батајница у укупној вредности 402.860,00 динара без ПДВ-а (није у систему ПДВ-а), роком извршења радова до 30 (тридесет) дана од дана обостраног потписивања уговора,

односно 30 дана од дана увођења у посао (датум са записника о увођењу у посао), гарантним роком од 10 година од датума квалитативног пријема радова и вирманским начином плаћања – одложено са роком плаћања од 30 дана од дана завођења рачуна у деловодство Завода.

Понуде за партију број 12 – санација мокрог чвора у објекту КН-26 у ВЗ "Мома Станојловић" – Батајница

Комисија је отворила достављене понуде и констатовала да су за партију број 12 достављене понуде према следећем:

р/б	Понуђач	Понуђена цена без ПДВ-а	Понуђени рок извршења услуге	Рок плаћања	Гаранција	Опција понуде
1.	"PICK & ROLL" Београд	710.952,00	30 дана	30 дана	/	60 дана
2.	ЗР "СИГМА +" Лозница	593.800,00	30 дана	30 дана	10 година	60 дана

НАПОМЕНА 1 : понуђач "PICK & ROLL" из Београда није доставио гарантни рок за тражене радове. Обзиром да је вредност понуде понуђача "PICK & ROLL" из Београда већа од вредности друге понуде, од истог се није тражило додатно појашњење.


На основу горе наведеног, комисија предлаже да се ЗР "СИГМА" из Лознице додели уговор за набавку радова – Санација мокрог чвора у објекту бр. КН-26 у ВЗ "Мома Станојловић" – Батајница у укупној вредности 593.800,00 динара без ПДВ-а (није у систему ПДВ-а), роком извршења радова до 30 (тридесет) дана од дана обостраног потписивања уговора, односно 30 дана од дана увођења у посао (датум са записника о увођењу у посао), гарантним роком од 10 година од датума квалитативног пријема радова и вирманским начином плаћања – одложено са роком плаћања од 30 дана од дана завођења рачуна у деловодство Завода.

На основу наведеног Комисија је предлажила да се за Партије број 8, 9, 10, 11 и 12 додели уговор ЗР "СИГМА" из Лознице у укупној вредности 5.031.675,00 динара без ПДВ-а (ЗР "СИГМА+" није у систему ПДВ-а), роком извршења услуге до 30 (тридесет) дана од дана обостраног потписивања уговора, односно 30 дана од дана увођења у посао (датум са записника о увођењу у посао), гарантним роком од 10 година од датума квалитативног пријема радова и вирманским начином плаћања – одложено са роком плаћања од 30 дана од дана завођења рачуна у деловодство Завода.

Предлог комисије прихватио сам у целости и решио као у диспозитиву.

Поука о правном средству: Против ове одлуке може се поднети Захтев за заштиту права у року од пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу: Немањина 22-26, 11000 Београд.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: републичка административна такса), уплати таксу у износу од 120.000,00 динара, односно у износу од 0,1% процењене вредности јавне набавке (или процењене вредности свих оспорених партија) ако је иста већа од 120.000.000,00 динара.

CH 

Израђено у 1 (једном) примерку,
умножено у 6 (шест) примерка
и достављено:

- Одељењу за набавку
- "PICK AND ROLL" – e-mail: 3mtrivic@mts.rs
- "SIGMA +" – e-mail: jovomumovic@gmail.com
- а/а

Постављено на портал:
- Управе за јавне набавке
- Министарства одбране

ДИРЕКТОР
ПУКОВНИК
др Деспот Јанковић, дипл. инж.





