

Бр. 4857-27/2015  
14 JAN 2016 20... год.  
БЕОГРАД

„ELGRA VISION“ D.O.O.  
БРОЈ: 206  
ДАТУМ: 22.01.16.

## УГОВОР

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

1. РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ - ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР "БЕОГРАД", Београд, Улица Немањина бр. 15, коју заступа начелник потпуковник Предраг Лукић (у даљем тексту: Наручилац), матични број 07093608, ПИБ 102116082, текући рачун: 840-1620-21 (РЦ МО) и
2. „ELGRA VISION“ D.O.O. из Београда, Ул. Јурија Гагарина 249/32, кога заступа директор Мирослав Кнежевић, као извршиоца (у даљем тексту уговора: Извршилац), матични број 20191627, ПИБ 104585377, текући рачун: 190-11510-86.

**ОСНОВ УГОВОРА:**

- ЈН број 24/2015, за коју је позив за достављање понуда објављен на Порталу јавних набавки
- Одлука о додели уговора број 4857-26 од 30.12.2015. године
- понуда изабраног понуђача бр. 4856 од 15.12.2015. године

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА:**

Ревизија три трафо станице 10/0,4 KV у Спортско-рекреативном центру „Сурчин“ (у даљем тексту СРЦ „Сурчин“) у Сурчину.

### Члан 1.

Извршилац се обавезује да за потребе Наручиоца изврши ревизију три трафо станице 10/0,4 KV (Z- 1061, Z- 1062 и Z- 1063) у СРЦ „Сурчин“ у Сурчину у свему према условима Наручиоца, Предмеру радова, Закону о планирању и изградњи (Сл. гласник РС" бр. 72/2009), Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе МО и ВС ("Сл. војни лист" бр. 29/2011), важећим техничким прописима, нормативима, стандардима и Понуди бр. 4856 од 15.12.2015. године која је у Војнограђевинском центру „Београд“ заведена под бр. 4857-21 од 21.12.2015. године и која је саставни део уговора.

### Члан 2.

Услуга ревизије трафо станица из тачке 1. овог уговора обухвата:

А. преглед електро дела ТС тј. преглед:

- трансформатора снаге
- мерних трансформатора
- нисконапонских прекидача-растављача
- нисконапонских осигурача и основа
- свих завртњева на ниско и високо напонском делу ТС
- мерних инструмента и преклопника

- заштитних уређаја (бухолцов реле, контактни термометар, ПРС-104 и шпулна на ВН прекидачу)
- растављача снаге 10 кV
- сабирнице 10 кV и 1 кV и проводни изолатори 10 кV
- осигурача 10 кV и лежишта
- уземљења- притегнутост и таблице
- ознаке, таблице, једнополне шеме, опоменске таблице и др.
- НН веза трафо-НН табла
- ВН веза трафо-ВН блок
- електрична инсталација за заштиту
- електрична инсталација за осветљење
- заштитна средства у ТС
- развода 10 кV и ВН везе од развода до трафоа
- кабловских глава 10 кV и

Б. проверу браварских елемената ТС:

- исправност брава и цилиндара
- исправност шипова – шнапера
- исправност врата ТС и ћелија блока
- заштитне летве на НН и ВН ћелијама и улазу у трафо бокс
- жалузине и мрежице на њима
- обојеност металних делова ТС

## ЦЕНА

### Члан 3.

Уговорне стране сагласно утврђују вредност услуге из члана 1. овог уговора на износ од:

<b>Трошкови ревизије три ТС 10/0,4KV</b>	<b>60.000</b>	динара
<b>ПДВ:</b>	<b>12.000</b>	Динара
<b>УКУПНО СА ПДВ-ом:</b>	<b>72.000</b>	Динара

**и словима: седамдесетдвехиљадединара**

Уговорена вредност обухвата све трошкове везане за ревизију ТС 10/0,4KV (Z-1061, Z-1062 и Z-1063) и израду извештаја.

Укупна цена извођења радова уговара се у фиксном износу.

### Члан 4.

Наручилац се обавезује да цену из члана 3. овог уговора, Извршиоцу исплати према следећем:

- 95% уговорене цене путем привремене ситуације након достављања извештаја о ревизији а
- преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације.

## **Члан 5.**

Наручилац је обавезан да привремену ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Наручиоца, или да је у истом року уз писмено образложење врати извршиоцу уколико не постоји основ за њену исплату.

Наручилац се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

- за привремене ситуације од дана овере Наручиоца,
- за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати, Извршилац има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате.

## **УВОЂЕЊЕ У ПОСАО**

### **Члан 6.**

Наручилац је дужан да Извршиоца уведе у посао, што подразумева:

- обезбеђење приступа објекту;
- упознавање Извршиоца са локацијом на којој се врши услуга

Уговорне стране су се споразумеле да рок увођења у посао буде 5 (пет) дана од дана обостраног потписивања уговора а уколико у том року не буде добијена безбедносна провера запослених лица Извршиоца, рок од 5 (пет) дана ће се рачунати од дана добијања безбедносне провере.

Увођење у посао се врши записнички.

## **РОК**

### **Члан 7.**

Рок завршетка услуге из члана 1. Уговора је 1 (један ) календарски дан, од дана увођења у посао.

### **Члан 8.**

Уколико Извршилац не изрши услугу у уговореном року, Наручилац задржава право да Извршиоцу обрачуна уговорну казну у висини од 2‰ (промила) дневно од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, а највише до 5% укупно уговорене вредности.

### **Члан 9.**

Након извршене ревизије Извршилац доставља Наручиоцу Извештај о извршеној ревизији за сваку трафо-станицу.

## **РАСКИД УГОВОРА**

### **Члан 10.**

Наручилац може једнострано раскинути уговор:


- ако Извршилац не извршава уговорене обавезе,
- ако Извршилац заостаје у извршавању уговорене услуге,

Извршилац може једнострано раскинути уговор:

- ако Наручилац не извршава своје уговорне обавезе,
- ако Извршилац дође у ситуацију да не може да изврши уговорену услугу.

DANA 20.01.2016. SVETLANA TERZIJA  
JE PREUZELA 7 PRIMERAKA UGOVORA  
BR. 4857 - 27/2015. GOD. OD. 14.01.2016. GOD.

PREDALA:  
M. Munobanobut

PREUZELA:  
SVETLANA TERZIJA  


UGOVORI DOSTAVLJENI POŠTOM 26.01.2016. (1A PRIMKA)