ИЗМЕНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР ''БЕОГРАД''
НЕМАЊИНА 15

ЈАВНА НАБАВКА – ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
НА САНАЦИЈИ - РУШЕЊУ ДЕЛОВА ЗГРАДЕ А ГШ ВС У УЛИЦИ КНЕЗА МИЛОША У БЕОГРАДУ 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА БР. 20/2015
август 2015. године
	           Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 20/2015
	      


САДРЖАЈ

- измена стране 28 конкурсне документације

- измена стране 36 конкурсне документације

- измена стране 50 конкурсне документације

- измена стране 57 конкурсне документације

	
	Поглавље XVIII са подацима о Наручиоцу, датуму, врсти радова, подацима о објекту и прилозима и прилозима којима се то потврђује: фотокопијом уговора, фотокопијом релевантних страна окончане ситуације (прве и последње стране и других према потреби) као и остале расположиве документације о изведеним радовима (врста радова и да су исти завршени-окончани) из којих се недвосмислено утврђују подаци који су наведени за испуњење додатног услова. Све фотокопије морају бити читке. 
Као референца ће се признавати завршени и окончани радови за период који није дужи од 8 (осам) година пре објављивања позива за подношење понуда.
	
	

	ПРИЛОГ 2.10
	Потврда о обиласку локације и увиду у Студију оцене стања конструкције потписана од стране представника Наручиоца на обрасцу-Поглавље  XXI.
Доказ: Потврда потписана од стране представника Наручиоца
	Да
	Не

	ПРИЛОГ 2.11
	Доказ за испуњење додатних услова из тачке 1.2.2. утврђених у складу са чл. 76. став 3. ЗЈН:

Доказ: Потврда Привредног суда да није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак.

	Да
	Не

	ПРИЛОГ 3.
	Споразум из тачке IV.7. конкурсне документа-ције уколико понуду подноси група понуђача као заједничку понуду.
	Да
	Не


Напомена: Наведене доказе сложити по редоследу и видно их одвојити ознакама прилога (ПРИЛОГ 1.1; 1.2. итд)

Након Обрасца Прилог V са доказима, долазе попуњени и оверени Обрасци Прилог VI-XIII, XV- XVI и XX-XXI. 
НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју за сваког члана групе понуђача и подизвођаче.

Образац оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем, а у случају заједничке понуде сваки члан групе понуђача. 

За подизвођача достављају се само они прилози-докази за испуњење обавезних услова и  попуњавају само обрасци који су дефинисани конкурсном документацијом. 
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)
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X ИЗЈАВА 

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

О БРУТО САТНИЦАМА РАДНЕ СНАГЕ
У табелу се уносе важеће бруто сатнице радне снаге (са фактором предузећа који обухвата све трошкове пословања), са којима је понуђач извршио калкулацију цене извођења радова. 
	Група
	ПОНУЂАЧ
	ПОДИЗВОЂАЧ

	
	нето сатница
	фактор предузећа
	бруто сатница
	нето сатница
	фактор предузећа
	бруто сатница

	
	(1)
	(2)
	(1х2)
	(1)
	(2)
	(1х2)

	I


	
	
	
	
	
	

	II


	
	
	
	
	
	

	III


	
	
	
	
	
	

	IV

	
	
	
	
	
	

	V

	
	
	
	
	
	

	VI

	
	
	
	
	
	

	VII

	
	
	
	
	
	

	VIII

	
	
	
	
	
	

	IX


	
	
	
	
	
	


Манипулативни трошкови које обрачунава понуђач на цене подизвођача су _____ %.

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју за понуђача и подизвођаче у случају да их има више од једног. 

Образац оверава овлашћено лице понуђача, а у случају заједничке понуде бруто сатнице су јединствене. 
У случају понуде са више подизвођача образац се умножава, попуњава подацима и оверава од стране овлашћеног лица понуђача и подизвођача. 
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)
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износ ће се утврди на основу рачуна (фактура) плаћених од стране Извођача и платити месечном ситуацијом у чијем прилогу се достављају докази. 
Члан 3.
Техничка документација подлеже ревизији од стране комисије коју одреди надлежни орган МО. 

Евентуалне примедбе на урађену техничку документацију Извођач је дужан да отклони у року који одреди комисија.

Након отклањања примедби надлежни орган МО ће по предлогу комисије донети Решење о усвајању техничке документације. 

Члан 4.
Инвеститор и Извођач уговарају извођење радова по систему ''кључ у руке''.

Одредба „кључ у руке” уговара се у свему према члану 640. Закона о облигационим односима, тако да се извођач обавезује да изврши све радове предвиђене санацијом-рушењем укључујући и израду техничке документације, Пројекта санације- рушења.
У овом случају уговорена цена обухвата и вредност свих непредвиђених радова и вишкова радова, а искључује утицај мањкова радова на уговорену цену.

Ако у уговору „кључ у руке” учествује као уговорна страна група понуђача као извођач, њихова одговорност према Инвеститору је солидарна.

Одредба "кључ у руке" не искључује измену уговорене цене само због наступања више силе, а под којом се сматрају поплаве, земљотреси и пожари. У случају потребе отклањања последица више силе Извођач ће имати право на правичну накнаду само ако је за неопходне  радове  закључио уговор са Инвеститором. 
Инвеститор може раскинути уговор ако би услед ових радова уговорена цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан без одлагања обавестити извођача.

У случају раскидања уговора, Инвеститор је дужан исплатити извођачу одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Количине радова и материјала (за санацију, ојачање, укрућење, подупирање дела конструкције и рушење) у предмеру који је прилог Пројектног задатка одређене су Студијом оцене стања конструкције. Наведени предмер је оријентациони, а техничком документацијом ће се одредити обим и врста потребних радова, с тим да утицај евентуалних вишкова радова, као и појава непредвиђених радова (сем у случају наступања више силе), по било ком основу у односу на предмер радова који је прилог Пројектног задатка или техничке документације из члана 1 овог уговора не може имати утицај на цену уговорену са одредбом „кључ у руке”. 
УВОЂЕЊЕ У ПОСАО
Члан 5.

Увођење у посао на извођењу радова се врши уписом у грађевински дневник.

Извођач и Инвеститор су се споразумели да увођење извођача радова у посао на изради Пројекта рушења-санације буде у року од 5 (пет) дана од дана обостраног потписивања 
	           Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 23/2015
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ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

И ЧУВАЊЕ ГРАДИЛИШТА

Члан 22.

Извођач се обавезује да пре почетка и током извођења радова из члана 1. овог Уговора, спроводи мере заштите суседних објеката.
Сва оштећења настала приликом извођења радова из члана 1. овог Уговора, Извођач је у обавези да отклони (поправка, замена оштећења уградњом нових материјала и слично) о свом трошку.

По завршетку радова, Извођач је дужан да са градилишта повуче своје раднике, преостали материјал, опрему и средства за рад и да очисти градилиште. Трошкове настале у вези са радовима из овог става сноси Извођач.

ДЕМОНТИРАНИ МАТЕРИЈАЛ

Члан 23.
Приликом извођења радова потребно је да црвени кречњак „корал“, коришћен за облагање фасаде, буде у што већој мери сачуван за поновну употребу. То подразумева пажљиво скидање како би се избегла оштећења и складиштење одвојено од осталог шута.
Сав шут који је настао приликом извођења радова као и постојећи који је пројектним задатком предвиђен за уклањање се одвози изван комплекса. 
Трошкови везани за одвоз и одлагање шута урачунати су у уговорену цену.

Интерес је да се сав искористиви грађевински отпад настао рушењем рециклира уколико је економски оправдано.

Рушење треба спровести селективно тако да би се што већа количина грађевинског отпада  могла искористити у неке друге сврхе. 
Локацију на којој ће се вршити уситњавање и сортирање грађевинског отпада (ин ситу или нека друга локација) одређује Инвеститор у складу са одлуком општинског органа.
Са демонтираним материјалом поступа се на начин регулисан важећим прописима у Министарству одбране и Војсци Србије. Сав демонтирани материјал предаје се у складу са налогом надзорног органа који ће писаним путем одредити време предаје демонтираног материјала. Место предаје демонтираног материјала je Војно сабирни центар у Београду-Кнежевац. До примопредаје демонтираног материјала Извођач радова је дужан да демонтирани материјал држи ускладиштен и обезбеђен од крађе или случајне пропасти. Надзорни орган Инвеститора је дужан да спроведе прописани поступак са демонтираним материјалом у законском року који је предвиђен за коначни обрачун.
Трошкове транспорта настале у вези са овим пратећим радовима сноси Извођач.

ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 24.

Одмах по завршетку радова Извођач обавештава Инвеститора да су радови који чине предмет уговора завршени.

Записник о примопредаји може сачинити и само Инвеститор без учешћа Извођача ако Извођач неоправдано одбије учешће у примопредаји или се неоправдано не одазове на позив
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КОМИСИЈА:

· Смиљка Летица Јанковић, дипл.инж.грађ., службеник за јавне набавке
· Јелена Мишић, дипл.ек.
· Весна Николић, маш.тех. 

· Маргита Миловановић, ел.инж.
