



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних осигураника

Бр. 65 - 12
14-01-2019. године
БЕОГРАД

Измену конкурсне документације,
доставља.

Свим заинтересованим лицима

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши измену Конкурсне документације Бр. 153-22 од 26.12.2018. године, за јавну набавку добара, **ЈН бр. 46/18 Дијагностички материјал за потребе биохемијских лабораторија Војноздравствених установа:**

Део 2: УСЛОВИ везани за предмет јавне набавке, врста, техничке карактеристике, количина и опис добара, квалитет, начин спровођења контроле квалитета- квантитативни и квалитативни пријем, грешке у квалитету, рекламација, рок и место испоруке (странице 37 и 48).

Део 6 - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ (старана 120):

Мења се у спецификацији добара у Партији 10, ставка бр. 20 у колони „Јединица мере“ и сада гласи „SET“:

Red br iz partije	Naziv i opis sredstva	Jed mere
20	rastvor za razblaživanje uzorka (2x16ml), univerzalni diluent	SET

Мења се у спецификацији добара у Партији 10, ставка бр. 80 у колони „Рок трајања“ и сада гласи „Најмање 3 месеца на дан испоруке“:

Red br iz partije	Naziv i opis sredstva	Jed mere	UKUPNA količina	Rok trajanja
80	Reagens za ANTI-CCP, trokomponentni reagens - streptovidin partikule, anti CCP rutenijum kompleks i anti-CCP-biotin kompleks, min 100 testova/set	SET	3	Најмање 3 месеци на дан испоруке

НАПОМЕНА: Понуђач треба да припреми понуду у складу са измењеном Конкурсном документацијом.

Прилог:

- измењене стране конкурсне документације број 37, 48 и 120

ВН

Достављено:
-на Портал ЈН
-на Портал МО
-у омот предмета.

ПО ОВЛАШЋЕЊУ
ДИРЕКТОРА
војни службеник
Зоран Стојановић

16	kalibrator za N-MID OSTEOKALCIN (set 2 nivoa, nizak i visok)	SET	1						1	VMA - IMB	DA	DA	Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora	Najmanje 6 meseci na dan isporuke
17	Reagens za B-cross Laps(set 3 komponentne, M- streptovidinom obložene mikročestice, R1- biotinom obloženo A -B-cross Laps antitelo, R2- monoklonsko A-B-cross Laps At obloženo rutenijum kompleksom), min 100 testova/set	SET	1						1	VMA - IMB	DA	DA	Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora	Najmanje 6 meseci na dan isporuke
18	kalibrator za B-cross Laps(set 2 nivoa, nizak i visok)	SET	1						1	VMA - IMB	DA	DA	Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora	Najmanje 6 meseci na dan isporuke
19	Koncentrovani rastvor za ispiranje sistema, sys wash	ml		500					500	VMA - IMB	DA	DA	Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora	Najmanje 6 meseci na dan isporuke
20	rastvor za razblaživanje uzorka (2x16ml), univerzalni diluent	SET		1					1	VMA - IMB	DA	DA	Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora	Najmanje 6 meseci na dan isporuke
21	kontrola za PRO-BNP(set 2 nivoa, nizak i visok)	SET		1					1	VMA - IMB	DA	DA	Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora	Najmanje 6 meseci na dan isporuke

80	Reagens za ANTI-CCP, trokomponentni reagens - streptovidin partikule, anti CCP rutenijum kompleks i anti-CCP-biotin kompleks, min 100 testova/set	SET	2	1					3		DA	Isporuka u roku od 15 dana od zaključenja ugovora	Najmanje 3 meseci na dan isporuke
81	Reagens za ukupni IGE, trokomponentni reagens - streptovidin partikule, anti IGE rutenijum kompleks i IGE-biotin kompleks, min 100 testova/set	SET		3					3		DA	Isporuka u roku od 15 dana od zaključenja ugovora	Najmanje 6 meseci na dan isporuke
82	kontrola za ANTI-CCP- dvokomponentni set od dva nivoa	SET	1	1					2		DA	Isporuka u roku od 15 dana od zaključenja ugovora	Najmanje 6 meseci na dan isporuke
83	kontrola za HE-4- set od dva nivoa kontrole	SET	1						1		DA	Isporuka u roku od 15 dana od zaključenja ugovora	Najmanje 6 meseci na dan isporuke
84	kontrola za praćenje vrednosti hor.fertiliteta, dvokomponentni set	SET		1					1		DA	Isporuka u roku od 15 dana od zaključenja ugovora	Najmanje 6 meseci na dan isporuke
85	Reagens za HE-4 - (set 3 komponentne, M-streptovidinom obložene mikročestice, R1- biotinom obeleženo A -HE-4 antitelo, R2- monoklonsko A-HE-4At obloženo rutenijum kompleksom), min 100 testova/set	SET	2						2		DA	Isporuka u roku od 15 dana od zaključenja ugovora	Najmanje 6 meseci na dan isporuke

