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УКУПНО  90 СТРАНИЦA
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: РС-MO-Војнограђевински центар „Београд“ 
Адреса: Београд, Немањина 15

Интернет страница: http://www.mod.gov.rs ''Јавне набавке у МО и ВС''.
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 13/2016 је услуга – Израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објектима Војске Србије у Сомбору, Зрењанину, Београду, Ваљеву и Горњем Милановцу.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт (лице или служба) - достављањем писаних аката на деловодство  Војнограђевинског центра „Београд“ , Београд, Немањина 15, или факсом на број 011/3222-715 сваког радног дана у времену 7:30-15:30 часова. 
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ОПИС

1. Предмет јавне набавке
1.1. Предмет јавне набавке бр. 13/2016 је услуга – Израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објектима Војске Србије у Сомбору, Зрењанину, Београду, Ваљеву и Горњем Милановцу.
Ознака из општег речника набавки је услуга – 71250000 – архитектонске, техничке и геодетске услуге.  

1.2. Партије 

Јавна набавка је обликована у пет партија и то: 
Партија 1–СОМБОР – Израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објектима КН-9 и КН-10 у касарни „Аеродром“. 
Партија 2–ЗРЕЊАНИН – Израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације у касарни „НХ Светозар Марковић“.

Партија 3–БЕОГРАД – Израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објекту КН-46 у касарни „Дедиње“ у Београду и објекту КН-109 у касарни „Аеродром“ у Батајници.
Партија 4–ВАЉЕВО – Израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објекту КН-12 у касарни „Војвода Живојин Мишић“. 
Партија 5–ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ – Израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објектима КН-21 и КН-33 у касарни „Војвода Радомир Путник“. 
III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА
Врста, количина и опис радова, рок извршења, место извршења и остали битни подаци за израду техничке документације дати су пројектним задатком за сваку партију тј. сваки  објекат посебно.

III-1. Партија 1 – СОМБОР- Израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објектима КН-9 и КН-10 у касарни „Аеродром“. 
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

за изградњу громобранске инсталације 

на објекту КН-9 у касарни „Аеродром“ у Сомбору
1. Општи део

Техничку документацију за изградњу громобранске инсталације на објекту КН-9 у касарни „Аеродром“ у Сомбору, која садржи и Главни пројекат громобранских инсталација и пратећих грађевинско-занатских радова, урадити у свему према Закону о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/2009) и Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе МО и ВС („Службени војни лист“ бр.29/2011). 

Израда громобранске инсталације предвиђена је за израду у две фазе: 

· I фаза – претходни геотехнички радови са израдом Елабората о геотехничким условима изградње громобранске  заштите и израда Главног пројекта за изградњу громобранске инсталације.
· II фаза -  извођење радова на изградњи громобранске заштите са неопходним претходним и пратећим грађевинско занатским радовима. 
Инвеститор радова на изради техничке документације и изради громобранске инсталације на објекту КН-9 у касарни „Аеродром“ у Сомбору је Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, Војнограђевински центар „Београд“.  
2.  ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Објекат је стални, грађен на лицу места. Састоји се од шеснаест просторија, тј. више канцеларија и радионица којима се приступа из заједничке комуникације – централно постављеног ходника којем се приступа директно споља. Тространи трем који је са главним објектом формирао атријум је накнадно укровљен и служи као складиште грађевинског материјала.  

Према подацима из техничке књижице површина под објектом износи око 336,27 м2. Димензије спољњег габарита објекта су 23,12 х 36,35 м. Чиста висина главног објекта је 2,80 м, висина слемена је 4,25 м.
Према подацима из техничке књижице темељни зидови објекта су од бетона. Спољни, носиви као и унутрашњи преградни зидови су масивни, зидани на лицу места опеком. Кров основног објекта је двоводна скелетна дрвена конструкција. Кровна конструкција трема је од дрвених решеткастих носача. 
Мањи делови крова, покривача и олука су у лошем стању, недостају и олучне вертикале на неколико места.
На објекту није изведена громобранска заштита.
3. Потребни радови
 Главним пројектима обухватити громобранске инсталације и пратеће грађевинско-занатске радове.

3.1  Громобранске инсталације
Сагласно одредбама стандарда SRPS IEC 1024-1, SRPS IEC 1024-1-1, SRPS IEC 60364-6 и SRPS IEC N.B4.810  и Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења, потребно је предвидети громобранску заштиту објектa КН-9 у касарни „Аеродром“ у Сомбору.

Заштиту од атмосферских пражњења предвидети извођењем класичне громобранске заштите (прихватног система, спусног система и уземљивача) помоћу FeZn траке.

Израду прихватног и спусног система класичне громобранске инсталације објекта предвидети FeZn траком, са свим помоћним водовима (повезивање свих металних маса на објекту са главним прихватним водом или одводом).

Уземљивач предвидети као прстен око зграде, укопан на 0,8 м у земљу, а на даљини од објекта 2м, израђен помоћу FeZn траке или као цевасти са челичним поцинкованим цевима постављеним на ивицима објекта. Оптимално решење дефинисати Главним пројектом и након геотелетричних испитивања. Потребно је предвидети ручни ископ рова за полагање поцинковане траке или цеви са затрпавањем након полагања уземљивача.
Пре израде горе наведених Главних пројеката неопходно је превидети геоелектрично испитивање предметне локације и израдити одговарајуће елаборате. Геотехнички елаборат усваја надлежни орган УИ СМР МО. 

Након завршетка радова предвидети мерење галванске повезаности громобранске инсталације и ударног отпора распростирања, уз атест акредитоване организације за ову врсту радова.

3.2 Грађевински радови 

Пратећим грађевинским радовима потребно је обухватити:

· замену оштећених делова кровног покривача од салонит плоча и типских слемењака. Нове салонит плоче и слемењаке предвидети у свему по узору на постојеће,

· замену оштећене опшивке стрехе на забатним странама заједно са бојењем. Обрађене даске предвидети од првокласне и суве боровине, дебљине 22 мм, а ширине и дужине по избору пројектанта. По ободу поставити профилисане лајсне, које улазе у цену,
· поправку опшивки стрехе на бочним странама заједно са бојењем,
· замену дотрајалих ветер-лајсни. Нове ветер-лајсни предвидети од  поцинкованог лима, развијене ширине (РШ) 33 цм, дебљине 0,60 мм.,
· замену хоризонталног олука. Нови хоризонтални олука предвидети од поцинкованог лима, дим. 14/14цм развијене ширине (РШ) до ~66цм и дебљине 0,60мм.,
· Израда и монтажа олучних вертикала дим. Ø120, ширине олука 8 цм, дебљине 0,60 мм.,
· такође је потребно предвитети ситан неспецифиран материјал као и радове који би испратили радове на постављању громобранске инсталације и одређену количину летви, греда и дасака (уколико приликом извођења радова дође до оштећења истих),
· по окончању радова извршити одвоз шута са привремене градилишне депоније са завршним чишћењем градилишта. 
Сва предвиђена техничка документација мора бити урађена у складу са следећим законима и правилницима:
- Правилник о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе

 Министарство одбране и војска Србије (Сл. Војни лист бр.29/2011)

- Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл. гласник РС 101/05)

- Правилник о општим мерама и нормативима заштите на раду од буке у радним просторијама (Сл. лист СРЈ бр. 21/92)

- Правилник о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трансформаторских станица (Сл. лист СРЈ бр. 13/87 и Сл. лист СРЈ бр. 37/95)

- Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона (Сл. лист СРЈ бр. 53/88 и 54/88 и Сл. лист СРЈ бр. 28/95)

- Правилник о општим мерама безбедности  и здравља на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на градилиштима (Сл. гласник СРС бр. 21/89)

- Правилник о општим мерама безбедности и здравља на раду за грађевинске објекте намењене за радне и помоћне просторије  (Сл. лист СРС бр. 29/87)

- Правила ЗНР и ЗШС ВЈ у миру , OУП -39 (Сл. гласник РС бр. 36/2009)
Главне пројекте израдити у 5 (пет) примерака, од којих је примерак бр.1 са ценом у предмеру и предрачуну радова. Комплетна документација се предаје Инвеститору и у електронској форми (ЦД).

Рок за израду техничке документације је 30 дана од дана увођења пројектанта у посао.
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

за изградњу громобранске инсталације 

на објекту КН-10 у касарни „Аеродром“ у Сомбору
1. Општи део

Техничку документацију за израду за изградњу громобранске инсталације на објекту КН-10 у касарни „Аеродром“ у Сомбору, која садржи и Главни пројекат громобранских инсталација и пратећих грађевинско-занатских радова, урадити у свему према Закону о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/2009) и Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе МО и ВС („Службени војни лист“ бр.29/2011). 

Израда громобранске инсталације предвиђена је за израду у две фазе: 

· I фаза – претходни геотехнички радови са израдом Елабората о геотехничким условима изградње громобранске  заштите и израда Главног пројекта за изградњу громобранске инсталације.
· II фаза -  извођење радова на изградњи громобранске заштите са неопходним претходним и пратећим грађевинско занатским радовима. 
Инвеститор радова на изради техничке документације и изради громобранске инсталације на објекту КН-10 у касарни „Аеродром“ у Сомбору је Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, Војнограђевински центар „Београд“.  
2.  ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Објекат је стални, грађен на лицу места. Састоји се од гаража и техничке радионице.  
Према подацима из техничке књижице површина под објектом износи око 1643,66 м2. Димензије спољњег габарита објекта су 97,85 х 16,80 м. Чиста висина објекта је 4,50 м, висина слемена је 11,20 м.
Према подацима из техничке књижице темељни зидови објекта су од бетона. Спољни, носиви као и унутрашњи преградни зидови су масивни, зидани на лицу места опеком. Кров основног објекта је двоводна скелетна дрвена конструкција. Кровна конструкција трема је од дрвених решеткастих носача. Зидови од опеке су завршно малтерисани. Кров је покривен фалцованим црепом, са хоризонталним олуцима и олучним вертикалама. Врата на усласку у гараже су дрвена. Под просторија је бетонски, док су зидови и плафони окречени. Одвођење атмосферске воде решено је хоризонталним и вертикалним олуцима од поцинкованог лима.
На објекту није изведена громобранска заштита.
3. Потребни радови
 Главним пројектима обухватити громобранске инсталације и пратеће грађевинско-занатске радове.

3.1  Громобранске инсталације
Сагласно одредбама стандарда SRPS IEC 1024-1, SRPS IEC 1024-1-1, SRPS IEC 60364-6 и SRPS IEC N.B4.810  и Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења, потребно је предвидети громобранску заштиту објекта КН-10 у касарни „Аеродром“ у Сомбору.

Заштиту од атмосферских пражњења предвидети извођењем класичне громобранске заштите (прихватног система, спусног система и уземљивача) помоћу FeZn траке.

Израду прихватног и спусног система класичне громобранске инсталације објекта предвидети FeZn траком, са свим помоћним водовима (повезивање свих металних маса на објекту са главним прихватним водом или одводом).

Уземљивач предвидети као прстен око зграде, укопан на 0,8 м у земљу, а на даљини од објекта 2м, израђен помоћу FeZn траке или као цевасти са челичним поцинкованим цевима постављеним на ивицима објекта. Оптимално решење дефинисати Главним пројектом и након геотелетричних испитивања. Потребно је предвидети ручни ископ рова за полагање поцинковане траке или цеви са затрпавањем након полагања уземљивача.
Пре израде горе наведених Главних пројеката неопходно је превидети геоелектрично испитивање предметне локације и израдити одговарајуће елаборате. Геотехнички елаборат усваја надлежни орган УИ СМР МО. 

Након завршетка радова предвидети мерење галванске повезаности громобранске инсталације и ударног отпора распростирања, уз атест акредитоване организације за ову врсту радова.
Посебан услов за пројектовање:

Главним пројектом потребно је најпре дати процену и прорачуне нивоа заштите громобранске инсталације за предметни објекат. Након тога израдити техно-економску анализу којом треба упоредити класичан систем громобранске заштите, укључујући потребне пратеће грађевинско занатске радове и систем заштите објекта од удара грома помоћу прихватног вода у виду громобрана са уређајем за рано стартовање. На основу израђених анализа усвојити ефикасније и економски исплативије решење те израдити Главни пројекат за изградњу громобранске инсталације на објектуКН-10 у касарни „Аеродром“ у Сомбору. 

3.2 Грађевински радови 

Пратећим грађевинским радовима потребно је обухватити:

· замену оштећених делова кровног покривача од фалцованог црепа и типских слемењака. Нови фалцовани цреп и слемењаке предвидети у свему по узору на постојеће,

· опшивање фасадног венца поцинкованим лимом, развијене ширине (РШ) до 40 цм, дебљине 0,60 мм. Задњу страну лима подићи у вис најмање 10 цм, дупло превити и подвући под малтер.
· Замену хоризонталних олука. Нове хоризонталне  олуку предвидети од поцинкованог лима (у свема према постојећим), развијене ширине (РШ) до 40 цм, дебљине 0,60 мм.

· Замену висећих (вертикалних) олука. Нове висеће правоугаоне олуке предвидети од поцинкованог лима (у свему према постојећим), развијене ширине (РШ) 40 цм, ширине олука 12 цм, дебљине 0,60 мм. 
· такође је потребно предвитети ситан неспецифиран материјал као и радове који би испратили радове на постављању громобранске инсталације и одређену количину летви, греда и дасака (уколико приликом извођења радова дође до оштећења истих),
· по окончању радова извршити одвоз шута са привремене градилишне депоније са завршним чишћењем градилишта.

Сва предвиђена техничка документација мора бити урађена у складу са следећим законима и правилницима:
- Правилник о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе

 Министарство одбране и војска Србије (Сл. Војни лист бр.29/2011)

- Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл. гласник РС 101/05)

- Правилник о општим мерама и нормативима заштите на раду од буке у радним просторијама (Сл. лист СРЈ бр. 21/92)

- Правилник о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трансформаторских станица (Сл. лист СРЈ бр. 13/87 и Сл. лист СРЈ бр. 37/95)

- Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона (Сл. лист СРЈ бр. 53/88 и 54/88 и Сл. лист СРЈ бр. 28/95)

- Правилник о општим мерама безбедности  и здравља на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на градилиштима (Сл. гласник СРС бр. 21/89)

- Правилник о општим мерама безбедности и здравља на раду за грађевинске објекте намењене за радне и помоћне просторије  (Сл. лист СРС бр. 29/87)

- Правила ЗНР и ЗШС ВЈ у миру , OУП -39 (Сл. гласник РС бр. 36/2009)
Главне пројекте израдити у 5 (пет) примерака, од којих је примерак бр.1 са ценом у предмеру и предрачуну радова. Комплетна документација се предаје Инвеститору и у електронској форми (ЦД).

Рок за израду техничке документације је 30 дана од дана увођења пројектанта у посао.
III-2. Партија 2 – ЗРЕЊАНИН- Израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације у касарни „НХ Светозар Марковић“.

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

за изградњу громобранских инсталација

у касарни „НХ Светозар Марковић“, у Зрењанину

1. Општи део

Техничку документацију за изградњу громобранске инсталације  у касарни „НХ Светозар Марковић“, у Зрењанину, која садржи Елаборат о геотехничким условима изградње громобранске заштите и Главни пројекат громобранских инсталација са пратећим грађевинско-занатским радовима, урадити у свему према Закону о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/2009) и Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе МО и ВС („Службени војни лист“ бр.29/2011). 

Израда громобранске инсталације предвиђена је  у две фазе: 
- I фаза - претходни геотехнички радови, са израдом Елабората о геотехничким условима изградње громобранске заштите и израда  Главног пројеката за изградњу громобранске инсталације и 
-  II фаза -  изградња громобранских инсталација. 
Инвеститор радова на изради техничке документације и изради громобранских инсталација касарни „НХ Светозар Марковић“ у Зрењанину  је Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, Војнограђевински центар „Београд“.  
2.  ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Објекти се налазе у касарни „НХ Светозар Марковић Тоза“ у Зрењанину.

Намена објеката у касарни „НХ Светозар Марковић Тоза“ дата је, према листу непокретности, достављеном уз ТТЗ корисника:

КН-3 Зграда за становање војника

КН-4 Амбуланта

КН-5 Гаража

КН-6 Управна зграда

КН-7 Управна зграда

КН-9 Зграда за становање војника

КН-10 Зграда за становање војника

КН-11 Зграда учионице

КН-12 Магацин засмештај УбС-а и кабинетски простор

КН-13 Кухиња са трпезаријом

КН-14 Војнички клуб

КН-15 Зграда за становање војника

КН-16 Стражара

КН-18 Зграда чуварске службе

КН-19 Кантина

2.1  Архитектонско-грађевински део
Објекат КН-6 (управна зграда), извршена је поправка спољне фасаде и фарбање исте. Олуци су комплетно замењени, извршена је замена поломљених и дотрајалих црепова на крову. Све просторије унутар објекта су окречене, столарија је префарбана. 

Објекат КН-7 (објекат за смештај и рад људства) има подрум, приземље и спрат, развијене површине 1006,8 м2. Објекат  је уређен, у погледу водоводно-канализационих инсталација. Санитарни чворови су реновирани и уређени по новим стандардима, који штеде воду. Електричне инсталације нису реновиране и долази до честих искакања осигурача. У канцеларијама је постављен паркет, који није хоблован и лакиран дужи временски период. Зидови су окречени у свим просторијама. Извршена је поправка система за грејање. Постављене су плочице у ходнику, у приземљу и на првом спрату. Извршена је поправка дела спољне фасаде и фарбање исте.

Објекат КН-10 (објекат за смештај и рад људства) има подрум, приземље и спрат, развијене површине 1593 м2. Објекат је делимично уређен и омогућава смештај ПВЛ команде и логистичке чете. Извршено је глетовање и кречење унутрашнњих зидова у приземљу и на првом спрату. Инсталација за грејање постоји, али су поскидани сви радијатори у објекту и објекат није повезан са котларницом за централно грејање. Столарија је дрвена, префарбана су врата и прозори, исти су веома лоши и осети се струјање ваздуха. У санитарном чвору само су замењени водокотлићи, писоари и постављена су огледала. Канализациона инсталација је дотрајала, плафони у санитарном чвору у приземљу су само привремено закрпљени лесонит плочама, јер је испод њих носећа греда потпуно трула.

У просторији за смештај војника у приземљу, носећа греда је пукла и плафон се приметно спустио, на средини просторије. У учионици на спрату разводна табла са осигурачима, постављена је на зид димњака и када се ложи пећ, дим кроз таблу избија и шири се кроз целу зграду.

Фасада је потпуно оронула, видно оштећена на више места, па је потребна комплетна санација исте. Простор непосредно око објекта је потпуно деформисан. Од проласка возила све коцке су деформисане и већи део их је улегнут. Приметно је да и у просторијама у којима је већ рађено глетовање и кречење долази до избијања влаге на појединим местима и да зидови пуцају.

Објекат КН-12 (објекат за смештај УбС-а и кабинетски простор) има приземље и спрат, развијене површине 2012 м2. Објекат је покривен црепом, а мањи део лимом, који је дотрајао. У приземљу објекта, у већем делу просторија, извршено је глетовање и кречење унутрашњих зидова. Инсталација за грејање постоји, али су поскидани сви радијатори у објекту и објекат није повезан са котларницом за централно грејање. Столарија је дрвена, префарбана су врата и прозори у приземљу и исти су у веома лошем стању.

У санитарном чвору замењени су водокотлићи, писоари и постављена су огледала, а канализациона инсталација је дотрајала. Фасада је потпуно оронула, видно оштећена на више места, па је потребна комплетна санација исте.

Објекат КН-18 (за смештај и рад људства) је приземна зграда развијене површине од 321 м2. Има просторију предвиђену за смештај дежурног касарне, чуварску службу, експедицију ЦВ и собу за посете. Објекат је уређен и делимично омогућава смештај органа унутрашње службе и службе обезбеђења касарне. Извршено је глетовање, крчење унутрашњих зидова, глетовање и бојење фасаде објекта, извршено је фарбање радијатора и дрвених површина. Такође је замењена хоризонтална и вертикална олучна инсталација.

2.2 Громобранска инсталација
У касарни "НХ Светозар Марковић Тоза", у Зрењанину, објекти КН-6, КН-7, КН-10, КН-12, и КН-18 не поседују громобранску инсталацију, а исти су намењени за смештај људства и УбС-а. Остали објекти поседују класичну громобранску инсталацију (прихватни систем на крову, спустне водове и уземљивач), која је на већини објеката дотрајала и оштећена. 

3.  ПОТРЕБНИ РАДОВИ
Главним пројектом обухватити громобранске инсталације са пратећим грађевинско -занатским радовима.

На основу ТТЗ-а корисника тражена је израда недостајућих појединачних класичних громобранских инсталација на објектима КН-6,7,10,12 и 18, али узимајући у обзир да  остали објекти у касарни поседују класичну громобранску инсталацију (прихватни систем на крову, спустне водове и уземљивач), која је на већини објеката дотрајала и оштећена, потребно је израдити заштиту од атмосферских пражњења целокупног комплекса касарне "НХ Светозар Марковић Тоза", у Зрењанину, помоћу уређаја за рано стартовање.

У том циљу потребно је предвидети и изградити изоловану громобранску заштиту помоћу челичних громобранских стубова (на бетонском темељу), са уређајем за рано стартовање и уземљивачима  (FeZn сонде -"пачија нога"). Процена је да је потребно 4 или 5 стубова и уређаја за рано стартовање, а тачан број уређаја за рани старт, њихова локација и висина стуба, биће одређена Главним пројектом.

Изолована громобранска инсталација и грађевински радови за потребе исте, треба да буде  изведена сагласно одредбама стандарда SRPS IEC 1024-1, SRPS IEC 1024-1-1, SRPS IEC 60364-6 и SRPS IEC N.B4.810  и Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења као и:

- Закон о заштити од пожара, („Службени гласник РС“ бр. 111/2009 од 29.12.2009.год.)

- Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл. гласник РС 101/05)

- Правилник о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и војска Србије (Сл. Војни лист бр.29/2011)

- Правилник о општим мерама и нормативима заштите на раду од буке у радним просторијама (Сл. лист СРЈ бр. 21/92)

- Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона (Сл. лист СРЈ бр. 53/88 и 54/88 и Сл. лист СРЈ бр. 28/95)

- Правилник о општим мерама безбедности  и здравља на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на градилиштима (Сл. гласник СРС бр. 21/89)
- Правилник о општим мерама безбедности и здравља на раду за грађевинске објекте намењене за радне и помоћне просторије  (Сл. лист СРС бр. 29/87)

- Правила ЗНР и ЗШС ВЈ у миру , OУП -39 (Сл. гласник РС бр. 36/2009)

Главне пројекте израдити у 5 (пет) примерака, од којих је примерак бр.1 са ценом у предмеру и предрачуну радова. Комплетна документација се предаје Инвеститору и у електронској форми (ЦД).
III–3. Партија 3 – БЕОГРАД- Израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објекту КН-46 у касарни „Дедиње“ у Београду и објекту КН-109 у касарни „Аеродром“ у Батајници.
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
за израду техничке документације за

изградњу громобранске инсталације на објекту КН-46 

у касарни „Дедиње“ у Београду

1. Општи део
Техничку документацију за израду громобранске инсталације на објекту КН-46 у касарни „Дедиње“ у Београду, која садржи Главне пројекте громобранских инсталација и пратећих грађевинско-занатских радова, урадити у складу са Правилником о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе МО и ВС (''Службени војни лист'', број 29/2011), и другим важећим законским и подзаконским актима чија је примена обавезна при изради предметне документације.
1.1. Подаци о Инвеститору

Инвеститор израде техничке документације, као и радова на изградњи громобранске инсталације на објекту КН-46 у касарни „Дедиње“, је Војнограђевински центар „Београд“, као извршни орган Управе за инфраструктуру Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране, ангажовањем овлашћених предузећа у складу са Законом о јавним набавкама. 

1.2. Назив објекта 

КН-46.
1.3. Опис локације, карактеристике терена и земљишта, климатски и други услови
Објекат КН-46 смештен је у природној јарузи која залази у западни део касарне „Дедиње“. Јаруга је релативно уједначеног нагиба, у подужном правцу 10-15º, док су долинске стране у нагибу 30-35º. Коте терена микролокације објекта крећу се у распону 155,50-158,70 мнв. Према подацима из ГУП-а терен израђују делувијалне наслаге дебљине 8-9 м, док основа терена чине кредни седименти на дубини од 15-25 м. Ниво подземне воде је испод дна јаруге и углавном се своди на сезонска водозасићења. У природним условима терен је стабилан, међутим, неадекватним и дубљим засецањима може доћи до локалне нестабилности привремено изведених косина. Локација је пошумљена, тј. чини саставни део заштитног масива зеленила позиционираног између групација објеката у касарнама „Топчидер“ и „Дедиње“. Локација се налази у VII зони сеизмичности (за период од 50 година), у A климатској зони под утицајем умерено континенталне климе (релативно хладне зиме и топла лета са дневним колебањима температуре). Средња годишња температура износи 11,7 °C, a средња летња 23 °C. Доминантни ветрови су северни и североисточни који дувају углавном у зимском периоду. Просечна годишња висина падавина износи 669,5 мм.
2. Претходна анализа ПОСТОЈЕЋЕ УРБАНИСТИЧКЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

2.1. Урбанистички план
Локација предметног објекта обухваћена је Генералним урбанистичким планом војног комплекса „Топчидер“ из јула 2003. године, и налази се у подцелини „Топчидер-Логистика“. Објекат је приземни, изграђен 1931.год., површине 68.43м² под објектом са четири просторије и ходником. Изграђен од опеке, опремљен громобраном и делимично укопан. По бонитету објекат је сврстан у групу лошег грађевинског фонда – објекте са израженим оштећењима или од лошег грађевинског материјала. Планом је предвиђено рушење и уклањање предметног објекта у II фази реализације плана. Након рашчишћавања планирано је озелењавање простора како би се исти интегрисао у целину заштитног масива зеленила. За локацију предметног објекта Планом је предвиђена израда плана нижег реда – Детаљни урбанистички план, тј. по актуелној регулативи Плана детаљне регулације подцелине „В“ – Логистика.

2.2. Урбанистичко-технички услови и урбанистичка дозвола
Према Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе МО и ВС (''СВЛ'', број 29/2011) громобранске инсталације спадају у групу „посебна врста објеката“ за које се не издаје грађевинска дозвола. Сви урбанистичко-технички параметри биће дефинисани техничком документацијом – Главним пројектом за изградњу громобранске инсталације на објекту КН-46 у касарни „Дедиње“. Сходно реченом, при изради Главног пројекта громобранске заштите није потребно прибављање Урбанистичке дозволе.
2.3. Капацитет објекта

Објекат је монофункционални, стални, грађен на лицу места. Састоји се од пет просторија, тј. четири којима се приступа из заједничке комуникације – ходника којем се приступа директно споља. 

Према подацима из техничке књижице површина под објектом износи око 60,50 м2, тј. око 40,29 м2 нето површине корисних просторија, од тога 31,39 м² просторија и 8,90 м² ходника. Димензије спољњег габарита објекта су 10 х 6,05 м. Чиста висина објекта је 2,56 м, а слемена 5,15 м.

2.4. Посебни услови које објекат треба да задовољи

При изградњи громобранске заштите на објекту не сме се угрозити стабилност суседних објеката, са становишта геотехничких, геолошких карактеристика тла, сеизмичких и конструктивних карактеристика објеката.

Предвидети громобрански стуб је са зглобом како би се обезбедило лакше одржавање.

Изоловани уземљивач предвидети од FeZn траке 20 х 4 мм и поцинкованих сонди.

Везу штапних хватаљки са уређајем за рано стартовање са системом за уземљење извести FeZn са најмање два прикључка.

2.5. Техничке карактеристике и обрада објекта 

Према подацима из техничке књижице темељни зидови објекта су од бетона. Спољни, носиви као и унутрашњи преградни зидови су масивни, зидани на лицу места опеком. Кров је двоводни, дрвене решеткасте конструкције.

Према подацима из техничке књижице зидови од опеке су завршно малтерисани. Кров је покривен фалцованим црепом, без израђених хоризонталних олука и олучних вертикала. Врата и прозори су метални. Под просторија је бетонски, док су зидови и плафони окречени. На објекту тренутно није изведена громобранска заштита.

2.6. Функционална подела објекта

Објекат је подељен на два функционална дела. Један део чине четири просторије, док други део чини сервисни простор, тј. ходник којим су просторије међусобно повезане, који је уједно веза са спољњим простором.

2.7. Преглед површина просторија 

У оквиру објекта постоје следеће просторије:

1. површине 7.87  м2

2. површине 7.87  м2

3. површине 7.87  м2

4. површине 7.78  м2

5. ходник површине  8.90  м2
2.8. Идејни и Главни пројекат
За наведени објекат не постоје усвојени пројекти. 

3. ПретходнИ РАДОВИ 

Претходним радовима потребно је обухватити следеће:
3.1. Геодетски радови

Геодетски снимак предметне локације израђен је 2002-03. године, у размерама 1:250, 1:500 и 1:1000, приликом израде Генералног урбанистичког плана војног комплекса „Топчидер“.
3.2. Геотехнички радови
Задатак геотехничких испитивања је израда Елабората о геотехничким условима изградње громобранске заштите. Потребно је утврдити следеће:

· геолошки састав терена;

· физичко-механичке карактеристике тла;

· начин и дубину фундирања стуба;

· геоелектричне карактеристике тла ради израде громобранске заштите.

Утврђивање наведених параметара у циљу изградње громобрана, извршити израдом потребног броја јама и бушотина дубине према Закону о геолошким истраживањима („Сл.гласник РС“ бр.15/90). За утврђивање геоелектричних особина тла урадити потребан број геоелектричних сонди по Шлумбергеровом распореду електрода са АБ/2=15м, или неком другом признатом методом.

4. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За потребе изградње громобранске инсталације на објекту КН-46 у касарни „Дедиње“ у Београду, израдом техничке документације потребно је обухватити следеће:
· геотехнички радови са израдом елабората о геотехничким условима изградње
· Главни пројекат громобранских инсталација са пратећим грађевинско-занатским радовима. 
Тражена документација треба да садржи све прилоге који су прописани за ниво наведених пројеката, у складу са Правилником о садржини и начину израде техничке документације за објекте високоградње "Службени гласник РС", број 15 од 6. фебруара 2008. године.

Сву тражену документацију неопходно је доставити у одговарајућој аналогној и електронској форми (CAD,*.dwg), у пет примерака за Главне пројекте.

Техничку контролу  наведене техничке документације врши Ревизиона комисија УИ СМР МО.
4.1. Главни пројекат громобранских инсталација 

Сагласно одредбама стандарда SRPS IEC 1024-1, SRPS IEC 1024-1-1, SRPS IEC 60364-6 и SRPS IEC N.B4.810  и Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења, Главним пројектом потребно је предвидети громобранску заштиту објекта КН-46 у касарни „Дедиње“.

Заштиту од атмосферских пражњења предвидети извођењем класичне громобранске заштите (прихватног система, спусног система и уземљивача) помоћу FeZn траке и изоловане громобранске заштите помоћу громобранске хватаљке са уређајем за рано стартовање.
Израду прихватног и спусног система класичне громобранске инсталације објекта предвидети FeZn траком, са свим помоћним водовима (повезивање свих металних маса на објекту са главним прихватним водом или одводом).
Уземљивач предвидети као прстен око зграде, укопан на 0,8 м у земљу, а на даљини од објекта 2м, израђен помоћу FeZn траке или као цевасти са челичним поцинкованим цевима постављеним на ивицима објекта. Оптимално решење дефинисати Главним пројектом и након геотехничких испитивања.
Предвидети громобрански стуб са зглобом како би се обезбедило лакше одржавање.

Изоловани уземљивач предвиђен је од FeZn траке 20 х 4 мм и поцинкованих сонди. 

Везу штапних хватаљки са уређајем за рано стартовање са системом за уземљење извести FeZn са најмање два прикључка.

Егзактна локација стуба са уређајем за рано стартовање биће дефинисати Главним пројектом.

Пре израде горе наведених Главних пројеката неопходно је извршити  геолошко и геоелектрично испитивање предметне локације и израдити одговарајуће елаборате. 
Након завршетка радова предвидети мерење галванске повезаности громобранске инсталације и ударног отпора распростирања, уз атест акредитоване организације за ову врсту радова.

4.2. Главни пројекат пратећих грађевинских радова

Главним грађевинским пројектом предвидети израду бетонског темеља стуба, према статичком прорачуну, са ископом, као и чишћење терена око новог громобранског стуба са неопходном сечом дрвећа у непосредној близини. Предвиђен је ручни ископ рова за полагање поцинковане траке или цеви са затрпавањем након полагања уземљивача.
Потребно је превидети одвођење атмосферске воде са крова објекта у околно зеленило постављањем хоризонталних и вертикалних олука. 

Сва предвиђена техничка документација мора бити урађена у складу са следећим законима и правилницима:

- Правилник о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе

  Министарство одбране и војска Србије (Сл. Војни лист бр.29/2011)

- Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл. гласник РС 101/05)
- Закон о геолошким истраживањима („Сл. гласник РС“ бр. 44/95 и 101/05);

- Упутством о садржају и контроли документације за изградњу објеката за потребe
  одбране земље (Сл. Војни лист бр.17/98)
-Правилник о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења
 (Сл. Лист СРЈ бр.11/96)
- другим важећим законским и подзаконским актима

5. РОК ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Рок за израду техничке документације је 30 дана од дана увођења пројектанта у посао.
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

за изградњу громобранске инсталације 

на објекту КН-109 у касарни „Аеродром“ у Батајници
1. Општи део

Техничку документацију за израду за изградњу громобранске инсталације на објекту КН-109 у касарни „Аеродром“ у Батајници, која садржи и Главни пројекат громобранских инсталација и пратећих грађевинско-занатских радова, урадити у свему према Закону о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/2009) и Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе МО и ВС („Службени војни лист“ бр.29/2011). 

Израда громобранске инсталације предвиђена је за израду у две фазе: 

· I фаза – претходни геотехнички радови са израдом Елабората о геотехничким условима изградње громобранске  заштите и израда Главног пројекта за изградњу громобранске инсталације.
· II фаза -  извођење радова на изградњи громобранске заштите са неопходним претходним и пратећим грађевинско занатским радовима. 
Инвеститор радова на изради техничке документације и изради громобранске инсталације на објекту КН-109 у касарни „Аеродром“ у Батајници је Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, Војнограђевински центар „Београд“.  
2.  ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Објекат је стални, грађен на лицу места, димензија: дужина 49,31м, ширина 16,20м и висине 9,34м. Објекат је спратности П+1, са четвороводним кровом. Кров је покривен валовитим салонит плочама са слемењацима. Према подацима из техничке књижице површина под објектом износи око 798,82 м2.
Према подацима из техничке књижице темељни зидови објекта су од бетона. Спољни, носиви као и унутрашњи преградни зидови су масивни, зидани на лицу места опеком, дебљине 38 цм. Кровна конструкција је дрвена са три просте једноструке столице, а покривач је од салонита. Зидови су од опеке су завршно малтерисани. Кров је покривен салонит плочама, са хоризонталним олуцима и олучним вертикалама. Врата и прозори су дрвени, сем прозора у степеништу и у просторији бр. 2 и 3, где су бетонски. Под просторија је бетонски, док су зидови и плафони окречени. Око зграде је изведен бетонски тротоар.
На објекту није изведена громобранска заштита.

3. Потребни радови
 Главним пројектима обухватити громобранске инсталације и пратеће грађевинско-занатске радове.

3.1  Громобранске инсталације
Сагласно одредбама стандарда SRPS IEC 1024-1, SRPS IEC 1024-1-1, SRPS IEC 60364-6 и SRPS IEC N.B4.810  и Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења, потребно је предвидети громобранску заштиту објекта КН-109 у касарни „Аеродром“ у Батајници.

Заштиту од атмосферских пражњења предвидети извођењем класичне громобранске заштите (прихватног система, спусног система и уземљивача) помоћу FeZn траке.

Израду прихватног и спусног система класичне громобранске инсталације објекта предвидети FeZn траком, са свим помоћним водовима (повезивање свих металних маса на објекту са главним прихватним водом или одводом).

Уземљивач предвидети као прстен око зграде, укопан на 0,8 м у земљу, а на даљини од објекта 2м, израђен помоћу FeZn траке или као цевасти са челичним поцинкованим цевима постављеним на ивицима објекта. Оптимално решење дефинисати Главним пројектом и након геотелетричних испитивања. Потребно је предвидети ручни ископ рова за полагање поцинковане траке или цеви са затрпавањем након полагања уземљивача.
Пре израде горе наведених Главних пројеката неопходно је превидети геоелектрично испитивање предметне локације и израдити одговарајуће елаборате. Геотехнички елаборат усваја надлежни орган УИ СМР МО. 

Након завршетка радова предвидети мерење галванске повезаности громобранске инсталације и ударног отпора распростирања, уз атест акредитоване организације за ову врсту радова.
3.2 Грађевински радови 

Пратећим грађевинским радовима потребно је обухватити:

· замену оштећених делова кровног покривача од салонит плоча и типских слемењака. Нове салонит плоче и слемењаке предвидети у свему по узору на постојеће,

· замену дотрајалих и оштећених елемената кровне конструкције. Извршити пажљиво демонтажу дотрајалих елемената крова. 
· замену дотрајалих лимених опшивки РШ ~33. Нове опшивке стрехе испод лежећег олука предвидети од поцинкованог лима (у свему према постојећим), развијене ширине (РШ) до 40 цм, дебљине 0,60 мм. Лимену опшивку  препустити преко ивице стрехе 5 цм.
· замену хоризонталних лежећих олука. Нове лежеће правоугаоне олуке предвидети од поцинкованог лима(у свему према постојећој) , дим. 14/14цм развијене ширине (РШ) до ~66цм и дебљине 0,60мм.,
· замену вертикалних олука. Нове вертикалне правоугаоне олуке предвидети од поцинкованог лима (у свему према постојећој) , дим. 14/14цм развијене ширине (РШ) до ~66цм и дебљине 0,60мм.,
· замена водоскупљача од поцинкованог лима дебљине 0,60 мм. Нове водоскупљаче поставити по узору на постојеће и по детаљима и упутству пројектанта.
· такође је потребно предвитети ситан неспецифиран материјал као и радове који би испратили радове на постављању громобранске инсталације и одређену количину летви, греда и дасака (уколико приликом извођења радова дође до оштећења истих),
· по окончању радова извршити одвоз шута са привремене градилишне депоније са завршним чишћењем градилишта.
Сва предвиђена техничка документација мора бити урађена у складу са следећим законима и правилницима:
- Правилник о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе

 Министарство одбране и војска Србије (Сл. Војни лист бр.29/2011)

- Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл. гласник РС 101/05)

- Правилник о општим мерама и нормативима заштите на раду од буке у радним просторијама (Сл. лист СРЈ бр. 21/92)

- Правилник о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трансформаторских станица (Сл. лист СРЈ бр. 13/87 и Сл. лист СРЈ бр. 37/95)

- Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона (Сл. лист СРЈ бр. 53/88 и 54/88 и Сл. лист СРЈ бр. 28/95)

- Правилник о општим мерама безбедности  и здравља на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на градилиштима (Сл. гласник СРС бр. 21/89)

- Правилник о општим мерама безбедности и здравља на раду за грађевинске објекте намењене за радне и помоћне просторије  (Сл. лист СРС бр. 29/87)

- Правила ЗНР и ЗШС ВЈ у миру , OУП -39 (Сл. гласник РС бр. 36/2009)
Главне пројекте израдити у 5 (пет) примерака, од којих је примерак бр.1 са ценом у предмеру и предрачуну радова. Комплетна документација се предаје Инвеститору и у електронској форми (ЦД).

Рок за израду техничке документације је 30 дана од дана увођења пројектанта у посао.
III-4. Партија 4 – ВАЉЕВО- Израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објекту КН-12 у касарни „Војвода Живојин Мишић“. 
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

за изградњу громобранске инсталације 
на објекту КН-12 у касарни „Војвода Живојин Мишић“ у Ваљеву 
1. Општи део

Техничку документацију за израду за изградњу громобранске инсталације на објекту КН-12 у касарни „Војвода Живојин Мишић“ у Ваљеву, која садржи и Главни пројекат громобранских инсталација и пратећих грађевинско-занатских радова, урадити у свему према Закону о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/2009) и Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе МО и ВС („Службени војни лист“ бр.29/2011). 

Израда громобранске инсталације предвиђена је за израду у две фазе: 

· I фаза – претходни геотехнички радови са израдом Елабората о геотехничким условима изградње громобранске  заштите и израда Главног пројекта за изградњу громобранске инсталације.
· II фаза -  извођење радова на изградњи громобранске заштите са неопходним претходним и пратећим грађевинско занатским радовима. 
Инвеститор радова на изради техничке документације и изради громобранске инсталације на објекту КН-12 у касарни „Војвода Живојин Мишић“ у Ваљеву је Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, Војнограђевински центар „Београд“.  
2.  ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Објекат КН-12 налази се у јужном делу касарне, у склопу зоне техничких објеката, уз ограду објекта ка речном кориту.
Према подацима из техничке књижице објекат је стални, грађен на лицу места. Састоји се од девет просторија, тј. више канцеларија којима се приступа из заједничке комуникације – централно постављеног ходника којем се приступа директно споља, и магацинског простора са засебним улазом споља. 

Према подацима из техничке књижице површина под објектом износи око 178,20 м2. Димензије спољњег габарита објекта су 16,20 х 11,00 м. Чиста висина објекта је 4,00 м, a висина слемена 8,20 м.
На објекту није изведена громобранска заштита.

3. Потребни радови
 Главним пројектима обухватити громобранске инсталације и пратеће грађевинско-занатске радове.

3.1  Громобранске инсталације
Сагласно одредбама стандарда SRPS IEC 1024-1, SRPS IEC 1024-1-1, SRPS IEC 60364-6 и SRPS IEC N.B4.810  и Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења, потребно је предвидети громобранску заштиту објекта КН-12 у касарни „Војвода Живојин Мишић“ у Ваљеву.
Заштиту од атмосферских пражњења предвидети извођењем класичне громобранске заштите (прихватног система, спусног система и уземљивача) помоћу FeZn траке.
Израду прихватног и спусног система класичне громобранске инсталације објекта предвидети FeZn траком, са свим помоћним водовима (повезивање свих металних маса на објекту са главним прихватним водом или одводом).

Уземљивач предвидети као прстен око зграде, укопан на 0,8 м у земљу, а на даљини од објекта 2м, израђен помоћу FeZn траке или као цевасти са челичним поцинкованим цевима постављеним на ивицима објекта. Оптимално решење дефинисати Главним пројектом и након геотелетричних испитивања. Потребно је предвидети ручни ископ рова за полагање поцинковане траке или цеви са затрпавањем након полагања уземљивача.
Пре израде горе наведених Главних пројеката неопходно је превидети геоелектрично испитивање предметне локације и израдити одговарајуће елаборате. Геотехнички елаборат усваја надлежни орган УИ СМР МО. 

Након завршетка радова предвидети мерење галванске повезаности громобранске инсталације и ударног отпора распростирања, уз атест акредитоване организације за ову врсту радова.
3.2 Грађевински радови 

Пратећим грађевинским радовима потребно је обухватити:

- Потребно је предвидети одређену количину црепа и летви, уколико

  приликом извођења радова на постављању громобранске инсталације дође до оштећења

  постојећих летви и црепова. 

- Потребно је предвидети замену слемењака, 

- Замену олучне хоризонтале и вертикале, 

- Замену лимене опшивке стрехе од поцинкованог лима  РШ~40цм и опшивке димњака

  од поцинкованог лима РШ~40цм. 

- По окончању радова извршити одвоз шута са привремене градилишне депоније са

  завршним чишћењем градилишта.
Сва предвиђена техничка документација мора бити урађена у складу са следећим законима и правилницима:
- Правилник о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе

 Министарство одбране и војска Србије (Сл. Војни лист бр.29/2011)

- Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл. гласник РС 101/05)

- Правилник о општим мерама и нормативима заштите на раду од буке у радним просторијама (Сл. лист СРЈ бр. 21/92)

- Правилник о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трансформаторских станица (Сл. лист СРЈ бр. 13/87 и Сл. лист СРЈ бр. 37/95)

- Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона (Сл. лист СРЈ бр. 53/88 и 54/88 и Сл. лист СРЈ бр. 28/95)

- Правилник о општим мерама безбедности  и здравља на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на градилиштима (Сл. гласник СРС бр. 21/89)

- Правилник о општим мерама безбедности и здравља на раду за грађевинске објекте намењене за радне и помоћне просторије  (Сл. лист СРС бр. 29/87)

- Правила ЗНР и ЗШС ВЈ у миру , OУП -39 (Сл. гласник РС бр. 36/2009)
Главне пројекте израдити у 5 (пет) примерака, од којих је примерак бр.1 са ценом у предмеру и предрачуну радова. Комплетна документација се предаје Инвеститору и у електронској форми (ЦД).

Рок за израду техничке документације је 30 дана од дана увођења пројектанта у посао.
III-5. Партија 5 – ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ- Израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објектима КН-21 и КН-33 у касарни „Војвода Радомир Путник“. 
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

за изградњу громобранске инсталације 
на објекту КН-21 у касарни „Војвода Радомир Путник“ у Горњем Милановцу 
1. Општи део

Техничку документацију за израду за изградњу громобранске инсталације на објекту КН-21 у касарни „Војвода Радомир Путник“ у Горњем Милановцу, која садржи и Главни пројекат громобранских инсталација и пратећих грађевинско-занатских радова, урадити у свему према Закону о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/2009) и Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе МО и ВС („Службени војни лист“ бр.29/2011). 

Израда громобранске инсталације предвиђена је за израду у две фазе: 

· I фаза – претходни геотехнички радови са израдом Елабората о геотехничким условима изградње громобранске  заштите и израда Главног пројекта за изградњу громобранске инсталације.
· II фаза -  извођење радова на изградњи громобранске заштите са неопходним претходним и пратећим грађевинско занатским радовима. 
Инвеститор радова на изради техничке документације и изради громобранске инсталације на објекту КН-21 у касарни „Војвода Радомир Путник“ у Горњем Милановцу је Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, Војнограђевински центар „Београд“.  
2.  ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Објекат се налази у техничкој зони касарне, непосредно уз улаз у парк техничких срестава (гаража за смештај возила), прекопута бензинске станице. Објекат је лоциран уз југозападну ограду комплекса, између ПП блока и навоза за прање возила, са леве стране интерне саобраћајнице која од уласка у касарну са капије број 1 води до техничког блока, односно до парка техничких средстава.
Објекат је изграђен 1962 године,  а надстрешница 2009. године. Објекат станице погонског материјала је призмени, са једноводним кровом. Зидови су рађени од цигле дебљине  40 цм. Кровна конструкција је бетонска на једну воду на коју су постављене дрвене греде и покривен је фалцованим црепом и нема олучне хоризонтале и вертикале. Надстешница је монтажног типа, изграђена од металне конструкције. Подземни резервоар капацитета 12000л налази се у склопу објекта.

Према подацима из техничке књижице објекат је приземни са носећим зидовима од опеке, димензија: дужина 4,65м, ширина 3,60м и висине 3,30м, а надстрешница је димензија: дужине 8,10м, ширине 9,70м и висине 3,30м.
Према подацима из техничке књижице темељни зидови објекта су од бетона. Спољни, носиви зидови су од опеке. Кровна конструкција је бетонска на једну воду на коју су постављене дрвене греде и покривен је фалцованим црепом. Надстешница је монтажног типа, изграђена од металне конструкције.
На објекту није изведена громобранска заштита.

3. Потребни радови
 Главним пројектима обухватити громобранске инсталације и пратеће грађевинско-занатске радове.

3.1  Громобранске инсталације
Сагласно одредбама стандарда SRPS IEC 1024-1, SRPS IEC 1024-1-1, SRPS IEC 60364-6 и SRPS IEC N.B4.810  и Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења, потребно је предвидети громобранску заштиту објекта КН-21 у касарни „Војвода Радомир Путник“ у Горњем Милановцу.

Заштиту од атмосферских пражњења предвидети извођењем класичне громобранске заштите (прихватног система, спусног система и уземљивача) помоћу FeZn траке.
Израду прихватног и спусног система класичне громобранске инсталације објекта предвидети FeZn траком, са свим помоћним водовима (повезивање свих металних маса на објекту са главним прихватним водом или одводом).

Уземљивач предвидети као прстен око зграде, укопан на 0,8 м у земљу, а на даљини од објекта 2м, израђен помоћу FeZn траке или као цевасти са челичним поцинкованим цевима постављеним на ивицима објекта. Оптимално решење дефинисати Главним пројектом и након геоелектричних испитивања. Потребно је предвидети ручни ископ рова за полагање поцинковане траке или цеви са затрпавањем након полагања уземљивача.
За потребе резервоара за мазиво потребно је предвидети одводе израђене од FeZn 25 x 4 мм2 траке на новоизграђени уземљивач са најмање два спојна места са металним деловима резервоара. Поклопац резервоара премостити Cu траком 16 мм2.
Пре израде горе наведених Главних пројеката неопходно је превидети геоелектрично испитивање предметне локације и израдити одговарајуће елаборате. Геотехнички елаборат усваја надлежни орган УИ СМР МО. 

Након завршетка радова предвидети мерење галванске повезаности громобранске инсталације и ударног отпора распростирања, уз атест акредитоване организације за ову врсту радова.
3.2 Грађевински радови 

Пратећим грађевинским радовима потребно је обухватити:

· Замену одређене количине летви и црепа, уколико дође до оштећења постојећих приликом извођења радова на постављању громобранске инсталације. 

· Замену носача олука и причвршћивање једне олучне вертиклале.

· По окончању радова извршити одвоз шута са привремене градилишне депоније са завршним чишћењем градилишта.
Сва предвиђена техничка документација мора бити урађена у складу са следећим законима и правилницима:
- Правилник о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе

 Министарство одбране и војска Србије (Сл. Војни лист бр.29/2011)

- Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл. гласник РС 101/05)

- Правилник о општим мерама и нормативима заштите на раду од буке у радним просторијама (Сл. лист СРЈ бр. 21/92)

- Правилник о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трансформаторских станица (Сл. лист СРЈ бр. 13/87 и Сл. лист СРЈ бр. 37/95)

- Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона (Сл. лист СРЈ бр. 53/88 и 54/88 и Сл. лист СРЈ бр. 28/95)

- Правилник о општим мерама безбедности  и здравља на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на градилиштима (Сл. гласник СРС бр. 21/89)

- Правилник о општим мерама безбедности и здравља на раду за грађевинске објекте намењене за радне и помоћне просторије  (Сл. лист СРС бр. 29/87)

- Правила ЗНР и ЗШС ВЈ у миру , OУП -39 (Сл. гласник РС бр. 36/2009)
Главне пројекте израдити у 5 (пет) примерака, од којих је примерак бр.1 са ценом у предмеру и предрачуну радова. Комплетна документација се предаје Инвеститору и у електронској форми (ЦД).

Рок за израду техничке документације је 30 дана од дана увођења пројектанта у посао.
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

за изградњу громобранске инсталације 
на објекту КН-33 у касарни „Војвода Радомир Путник“ у Горњем Милановцу 
1. Општи део

Техничку документацију за израду за изградњу громобранске инсталације на објекту КН-33 у касарни „Војвода Радомир Путник“ у Горњем Милановцу, која садржи и Главни пројекат громобранских инсталација и пратећих грађевинско-занатских радова, урадити у свему према Закону о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/2009) и Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе МО и ВС („Службени војни лист“ бр.29/2011). 

Израда громобранске инсталације предвиђена је за израду у две фазе: 

· I фаза – претходни геотехнички радови са израдом Елабората о геотехничким условима изградње громобранске  заштите и израда Главног пројекта за изградњу громобранске инсталације.
· II фаза -  извођење радова на изградњи громобранске заштите са неопходним претходним и пратећим грађевинско занатским радовима. 
Инвеститор радова на изради техничке документације и изради громобранске инсталације на објекту КН-33 у касарни „Војвода Радомир Путник“ у Горњем Милановцу је Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, Војнограђевински центар „Београд“.  
2.  ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Објекат се налази у централном делу касарне, где заједно са кухињско-трпезаријским блоком сачињава економску зону ВК, окружену са северне стране складишним објектима – магацинима,  а са јужне управно-стамбеним објектима. Сам објекат се налази уз интерну саобраћајницу, која од улаза у касарну (капија бр.3 из улице Кнеза Александра) иде до теничке зоне, паралелно са североисточном границом комплекса.

Објекат је стални, изграђен 1970. године. Објекат је приземни, масивне, зидане конструкције, са носећим зидовима од опеке и двоводним кровом дрвене кровне конструкције, покривен валовитим салонит плочама, са стрехом од ламперије. Одвођење атмосферске воде решено је хоризонталним и вертикалним олуцима од поцинкованог лима.

Објекат је приземни, бруто развијене грађевинске површине око 234 м2, габарита 18 х 13 метара, висине 4,80 метара.

На објекту није изведена громобранска заштита.

3. Потребни радови
 Главним пројектима обухватити громобранске инсталације и пратеће грађевинско-занатске радове.

3.1  Громобранске инсталације
Сагласно одредбама стандарда SRPS IEC 1024-1, SRPS IEC 1024-1-1, SRPS IEC 60364-6 и SRPS IEC N.B4.810  и Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења, потребно је предвидети громобранску заштиту објекта КН-33 у касарни „Војвода Радомир Путник“ у Горњем Милановцу.

Заштиту од атмосферских пражњења предвидети извођењем класичне громобранске заштите (прихватног система, спусног система и уземљивача) помоћу FeZn траке.
Израду прихватног и спусног система класичне громобранске инсталације објекта предвидети FeZn траком, са свим помоћним водовима (повезивање свих металних маса на објекту са главним прихватним водом или одводом).

Уземљивач предвидети као прстен око зграде, укопан на 0,8 м у земљу, а на даљини од објекта 2м, израђен помоћу FeZn траке или као цевасти са челичним поцинкованим цевима постављеним на ивицима објекта. Оптимално решење дефинисати Главним пројектом и након геотелетричних испитивања. Потребно је предвидети ручни ископ рова за полагање поцинковане траке или цеви са затрпавањем након полагања уземљивача.
Пре израде горе наведених Главних пројеката неопходно је превидети геоелектрично испитивање предметне локације и израдити одговарајуће елаборате. Геотехнички елаборат усваја надлежни орган УИ СМР МО. 

Након завршетка радова предвидети мерење галванске повезаности громобранске инсталације и ударног отпора распростирања, уз атест акредитоване организације за ову врсту радова.
3.2 Грађевински радови 

Пратећим грађевинским радовима потребно је обухватити:

· Замену оштећених салонит плоча 

· За сваки случај предвидети одређену количину летви уколико приликом извоћења радова на изради громобранске инсталације доће до њиховог оштећења (пуцања).   

· Такође потребно је извршити поправку стрехе и са бочних и са забатних страна (стреха је од ламперије). 

· Заменити олучне вертикале и хоризонтале, 

· Заменити лимене опшивке око димњака и вентилационих отвора РШ~40цм, 

· Заменити ветер лајсне на забатним странама (целом дужином).
По окончању радова извршити одвоз шута са привремене градилишне депоније са завршним чишћењем градилишта.
Сва предвиђена техничка документација мора бити урађена у складу са следећим законима и правилницима:
- Правилник о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе

 Министарство одбране и војска Србије (Сл. Војни лист бр.29/2011)

- Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл. гласник РС 101/05)

- Правилник о општим мерама и нормативима заштите на раду од буке у радним просторијама (Сл. лист СРЈ бр. 21/92)

- Правилник о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трансформаторских станица (Сл. лист СРЈ бр. 13/87 и Сл. лист СРЈ бр. 37/95)

- Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона (Сл. лист СРЈ бр. 53/88 и 54/88 и Сл. лист СРЈ бр. 28/95)

- Правилник о општим мерама безбедности  и здравља на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на градилиштима (Сл. гласник СРС бр. 21/89)

- Правилник о општим мерама безбедности и здравља на раду за грађевинске објекте намењене за радне и помоћне просторије  (Сл. лист СРС бр. 29/87)

- Правила ЗНР и ЗШС ВЈ у миру , OУП -39 (Сл. гласник РС бр. 36/2009)
Главне пројекте израдити у 5 (пет) примерака, од којих је примерак бр.1 са ценом у предмеру и предрачуну радова. Комплетна документација се предаје Инвеститору и у електронској форми (ЦД).

Рок за израду техничке документације је 30 дана од дана увођења пројектанта у посао.
III-6. ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ
Обилазак локације није обавезан а Наручилац ће га организовати само на писмени захтев потенцијалних понуђача. Уз захтев за обилазак мора бити достављен списак овлашћених лица понуђача (са именом и презименом, именом оца, датумом и местом рођења, бројем личне карте, од кога је издата, матичним бројем и адресом становања). Захтев за обилазак са списком лица се доставља најкасније до 10.11.2016. године. 

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА  
1.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  ЗАКОНА
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
1.2. За испуњење додатних услова у поступку јавне набавке, дефинисаних чл. 76. Закона, понуђач мора да испуни додатне услове, и то:
1.2.1.   за озбиљност понуде, достави средство финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом;
1.2.2.  за добро извршење посла достави средство финансијског обезбеђења које се   тражи  конкурсном документацијом;    
1.2.3.   да има просечан број запослених најмање 3 (три) у претходној години;
1.2.4.  да има најмање 1 (једног) запосленог дипломираног електро инжењера са                                     важећом лиценцом одговорног пројектанта за електроенергетске инсталације, бр 350;  
 1.3.  Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона .  
1.4.  
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 
2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда односно надлежне полицијске управе на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду односно надлежне полицијске управе, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4) оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
На основу члана 78. став 5. Закона о јавним набавкама, лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова достављањем доказа из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач доставља решење о регистрацији у регистру понуђача.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
5) бланко сопствене менице као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде,
6) потписане и оверене изјаве о давању соло бланко менице,  
7) доказ да понуђач има просечан број запослених најмање 3 (три) у претходној години садржан је у извештају о бонитету за правна лица, а за предузетнике у Изворном финансијском извештају – статистички анекс, за 2015. годину;
8) фотокопије раднe књижицe заједно са копијом обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО (М3А или други одговарајући), копијом личне лиценце ИКС са потврдом да је наведени носилац лиценце члан ИКС, да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и којом се потврђује важност лиценце за текућу годину-фотокопијa оверенa печатом лиценцираног инжењера. 

Доказе набројане у овој тачки сложити као прилог уз Образац за оцену испуњености услова (VI), према ознакама у обрасцу.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Доказ тражен тачком IV 1.2. подтачка 1.2.1. и 1.2.2. за достављање средства финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом, прилаже један од чланова групе понуђача који је за то овлашћен од стране осталих чланова (што између осталог треба предвидети споразумом који мора испуњавати услове из тачке V 7. овог упутства).
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона .    
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Војнограђевински центар „Београд“, Београд, Немањина 15, са назнаком: "ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ИЗРАДA ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ НА ОБЈЕКТИМА ВС У СОМБОРУ, ЗРЕЊАНИНУ, БЕОГРАДУ, ВАЉЕВУ И ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ, ЈН БР. 13/2016 - НЕ ОТВАРАЈ". Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 21.11.2016. године (понедељак) до 12,00 часова. 

Отварање понуда је истог дана, 21.11.2016. године (понедељак), у 12,30 часова у канцеларији 118 на I спрату Војнограђевинског центра „Београд“, Београд, Немањина 15.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Иста ће, по окончању поступка отварања, бити  враћена неотворена понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуда се састоји од свих образаца, са траженим прилозима, који морају бити поређани редоследом од поглавља VI-XIII. Сви прилози уз образац VI морају бити одвојени посебним листовима на којима се налази ознака прилога.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. 
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.
Понуђач може да понудом предвиди одређене попусте и то:

- попуст за закључење уговора за једну партију и

- попуст за закључење уговора за више партија.

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена. 
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Војнограђевински центар „Београд“, Београд, Немањина 15,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку услуге – "ИЗРАДA ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ НА ОБЈЕКТИМА ВС У СОМБОРУ, ЗРЕЊАНИНУ, БЕОГРАДУ, ВАЉЕВУ И ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ, ЈН БР. 13/2016 - НЕ ОТВАРАЈ" или
„Допуна понуде за јавну набавку услуге – "ИЗРАДA ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ НА ОБЈЕКТИМА ВС У СОМБОРУ, ЗРЕЊАНИНУ, БЕОГРАДУ, ВАЉЕВУ И ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ, ЈН БР. 13/2016 - НЕ ОТВАРАЈ" или
„Опозив понуде за јавну набавку услуге – "ИЗРАДA ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ НА ОБЈЕКТИМА ВС У СОМБОРУ, ЗРЕЊАНИНУ, БЕОГРАДУ, ВАЉЕВУ И ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ, ЈН БР. 13/2016 - НЕ ОТВАРАЈ" или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге – "ИЗРАДA ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ НА ОБЈЕКТИМА ВС У СОМБОРУ, ЗРЕЊАНИНУ, БЕОГРАДУ, ВАЉЕВУ И ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ, ЈН БР. 13/2016 - НЕ ОТВАРАЈ". 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум (члан 81. ст. 4. ЗЈН) којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 

· члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

· опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршењу уговора,
· понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

· понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

· понуђачу који ће издати рачун, 

· рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Исплата извршене услуге ће се извршити
· 95% цене израде техничке документације путем привремених ситуација након њиховог усвајања без примедби од стране Ревизионе комисије МО и примопредаје

· преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације. 
Исплата извршене услуге ће се извршити по привременој ситуацији у износу од 95% цене по извршеној техничкој контроли Главног пројекта од стране Ревизионе комисије Министарства одбране, без примедби, уколико је достављено средство финансијског обезбеђења важеће за отклањање недостатака за период од 2 године од дана примопредаје, а преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације. У противном може бити исплаћено 90% уговорене цене.
Исплата извршене услуге се врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка ДПО, који настаје:

· за привремене ситуације од дана овере Наручиоца,

· за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Пратилац реализације је обавезан да ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Наручиоца (Инвеститора), или да је у истом року, уз писмено образложење врати извршиоцу уколико не постоји основ за њену исплату.

У случају доцње у исплати Извршилац има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате. 

Извршилац је дужан да благовремено достави средства финансијског обезбеђења из тачке IV 1.2. подтачка 1.2.1) и 1.2.2) у складу са конкурсном документацијом и моделом уговора .
Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања.
Наручилац не прихвата никакво додатно условљавање од стране понуђача, поготово не по питању рока извршења радова као и услова и начина плаћања.
Остале појединости везане за исплату изведених радова дате су моделом уговора.
8.2. Рок за извршење услуге 
Крајњи рок за завршетак услуге не може бити дужи од 30 дана од дана увођења у посао. 

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда не може бити краћи од 60 дана.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.
10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде (www.purs.gov.rs).

Подаци о заштити животне средине могу се добити у Агенцији за заштиту животне средине (www.sepa.gov.rs) и Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине (www.merz.gov.rs).

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике (www.minrzs.gov.rs).
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
11.1. Понуђач је дужан да у понуди достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму. Рок важења менице је 60 дана од дана отварања понуда. Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.
Наручилац ће, на писани захтев, вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
11.2. Средство финансијског обезбеђења за извршење обавеза преузетих уговором 
11.2.1. Извршилац се обавезује да Наручиоцу, као средство обезбеђења за извршење обавеза преузетих уговором преда бланко соло меницу са одговарајућим писменим меничним овлашћењем на име Наручиоца за сваку партију која је обухваћена уговором понаособ.

11.2.2. Бланко соло меница доставља се по потписивању уговора и попуњава се на начин који је регулисан Правилником о финансијском пословању у Министарству одбране и Војсци Србије.
11.2.3. Финансијска служба Наручиоца је овлашћена да попуни елементе који нису назначени у бланко соло меници. Издавалац менице је обавезан према Наручиоцу- имаоцу менице и у случају када је она накнадно попуњена.

11.2.4. Финансијска служба Наручиоца приликом преузимања бланко соло менице преузима и захтев за регистрацију менице, менично овлашћење и фотокопију картона депонованих потписа код банке код које се води текући рачун издаваоца менице, а који је назначен на бланко соло меници.

11.2.5. Бланко соло меница се попуњава сагласно овлашћењу које је обавезан пратилац бланко манице.

11.2.6. Меничним овлашћењем које је дато уз меницу овлашћује се Наручилац – повериоц (ималац менице) да изврши наплату издате бланко соло менице у износу неизмиреног дуга.

Износ за који се доставља менично овлашћење је 10% од укупне вредности понуде по партији, без ПДВ-а, а доставља га изабрани понуђач по потписивању уговора, за сваку партију посебно, како је предвиђено моделом уговора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Наручилац је дужан да:
1)
чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; 

2)
одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3)
чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава. 
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
Процес оцењивања понуда и избора најповољније понуде сматра се поверљивим. Информације које се односе на преглед, појашњење, оцењивање и поређење понуда, неће бити доступне понуђачима, нити било којој другој особи која није службено укључена у овај процес док се не донесе одлука о додели уговора, односно одлука о обустави поступка јавне набавке.

Свако настојање понуђача да утичу на Наручиочево оцењивање понуда или одлуку о избору изазваће одбијање његове понуде. 

По закљученом уговору, пре увођења у посао, извршиће се неопходна безбедносна провера свих лица која ће изводити радове. Само лицима која су прошла безбедносну проверу биће омогућен улазак на локацију па је потребно да Извршилац обезбеди довољан број лица по свим струкама. 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику, поштом, или факсом на број 011/3222-715 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 13/2016
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
15. НЕГАТИВНE РЕФЕРЕНЦE
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН,

2) учинио повреду конкуренције,

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
Избор најповољније понуде, посебно за сваку партију, ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“. 
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, по партији, уговор ће бити додељен понуђачу са краћим роком завршетка радова. Под тим се подразумева просечан рок завршетка радова по појединој партији.
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац изјаве, дат је у Обрасцу XII конкурсне документације).
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора , односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број 11/3222-715 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. 
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 1) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није  већа од 120.000.000 динара, 

2) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 250.000.000 динара, 

3) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није  већа од 120.000.000 динара, 

4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није  већа од 120.000.000 динара уколико је набавка обликована по партијама, 

5) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се  захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та процењена вредност већа од 120.000.000 динара и  

6) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се  захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та процењена вредност већа од 120.000.000 динара. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року од 25 дана од дана отварања понуда, уколико су испуњени Законом предвиђени услови. 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у Законом прописаном року након истека рока за подношење захтева за заштиту права из чл.149. Закона. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
VI ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

ПАРТИЈА 1.  2.  3.  4.  5. 

(заокружити број партије)
При састављању понуде у потпуности смо поштовали прописане обавезне и посебне услове Наручиоца, упознати смо са свим условима и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености обавезних услова:
	ОЗНАКА ПРИЛОГА
	ДОКАЗИ ЗА ИСПУЊЕЊЕ УСЛОВА 
	достављен
	није

достављен

	ПРИЛОГ 1.
	Докази за испуњење обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама 

	ПРИЛОГ 1.1.

ПРИЛОГ 1.2.

ПРИЛОГ 1.3.
ПРИЛОГ 1А.
(опционо за 1.1-1.3.)
ПРИЛОГ 1.4.

	- Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – 
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

- Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - 
Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда односно надлежне полицијске управе на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду односно надлежне полицијске управе, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - 
Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
Решење о регистрацији у регистру понуђача:

- за правна лица као понуђача

- за предузетнике и физичка лица
- Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 2. Закона - 
Доказ: попуњен, потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII).
	Да
Да

Да

Да

Да

Да

Да
	Не
Не

Не

Не

Не

Не

Не



	ПРИЛОГ 2.
	Докази за испуњење додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама 

	ПРИЛОГ 2.1.


	Доказ за испуњење услова из тачке IV 1.2. подтачка 1.2.1.

Доказ: бланко сопствена меница за озбиљност понуде
	Да
	Не

	ПРИЛОГ 2.2.
	Доказ за испуњење услова из тачке IV 1.2. подтачка 1.2.2.
Доказ:попуњен, потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу IX).
	Да
	Не

	ПРИЛОГ 2.3.

	Доказ за испуњење услова из тачке IV 1.2. подтачка 1.2.3.
Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) којим се доказује број запослених лица. 
За привредне субјекте који воде пословне књиге по систему простог књиговодства:

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године.

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.

За привредне субјекте који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци):

- потврда пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.   
	Да
Да

Да 

Да
	Не

Не
      Не
      Не

	ПРИЛОГ 2.4.


	Да има најмање 1 (једног) запосленог дипломираног инжењера електротехнике са важећом лиценцом 350 
Доказ I: копија личне лиценце ИКС са потврдом да је наведени носилац лиценце члан ИКС и да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и потврдом о важности лиценце за текућу годину-фотокопија оверена печатом лиценцираног инжењера 

Доказ II: Фотокопија радне књижице, заједно са копијом обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО 
	Да

Да
	Не

Не

	ПРИЛОГ 3.
	Споразум из тачке V 7. конкурсне документације уколико понуду подноси група понуђача као заједничку понуду.
	Да
	Не


Напомена: Наведене доказе сложити по редоследу и видно их одвојити ознакама прилога.

Након Обрасца VI са прилозима, долазе остали попуњени и оверени Обрасци VII- XII и модел уговора XIII.
НАПОМЕНА: Образац одштампати у потребном броју за сваку појединачну партију и сваког члана групе понуђача и подизвођаче.

Образац оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем, а у случају заједничке понуде сваки члан групе понуђача. 

За подизвођача достављају се само они прилози-докази за испуњење обавезних услова и  попуњавају само обрасци који су дефинисани конкурсном документацијом. 
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПАРТИЈА 1.  2.  3.  4.  5. 
(заокружити број партије)
Понуда бр. ________________ од __________________ за ЈН бр. 13/2016 - Израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објектима Војске Србије у Сомбору, Зрењанину, Београду, Ваљеву и Горњем Милановцу.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:
	

	Адреса понуђача:

	

	Матични број понуђача:

	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
	

	Име особе за контакт:

	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):

	

	Телефон:

	

	Телефакс:

	

	Број рачуна понуђача и назив банке:

	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
2.1. начин подношења понуде:

	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
2.2. обим услуге по понуди 
	А) ЗА ЦЕЛОКУПНУ ЈАВНУ НАБАВКУ ПО СВИМ ПАРТИЈАМА

	Б) ЗА ПОЈЕДИНЕ ДЕЛОВЕ- ЈЕДНУ ПОЈЕДИНАЧНУ ПАРТИЈУ

	В) ЗА ПОЈЕДИНЕ ДЕЛОВЕ – ДВЕ ПОЈЕДИНАЧНЕ ПАРТИЈЕ

	Г) ЗА ПОЈЕДИНЕ ДЕЛОВЕ- ТРИ И ВИШЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ ПАРТИЈА


Напомена: заокружити начин подношења понуде, да ли се понуда подноси за целокупну јавну набавку или поједине партије. 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објектима Војске Србије у Сомбору, Зрењанину, Београду, Ваљеву и Горњем Милановцу,  ЈН бр. 13/2016.
5.1. Партија 1 – СОМБОР- Израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објектима КН-9 и КН-10 у касарни „Аеродром“. 
	Вредност понуде за ПАРТИЈУ 1
	                                            дин.

	ПДВ:
	                                             дин.

	Укупна цена са ПДВ-ом:
	                                        дин.

	Рок завршетка  услуге:

(не дужи од 30 дана по увођењу у посао)
	_________ дана од дана увођења у посао

	Рок важења понуде (не краћи од 60 дана) 
	                    _______         дана


5.2. Партија 2 – ЗРЕЊАНИН- Израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације у касарни „НХ Светозар Марковић“.

	Вредност понуде за ПАРТИЈУ 2
	                                            дин.

	ПДВ:
	                                             дин.

	Укупна цена са ПДВ-ом:
	                                        дин.

	Рок завршетка  услуге:

(не дужи од 30 дана по увођењу у посао)
	_________ дана од дана увођења у посао

	Рок важења понуде (не краћи од 60 дана) 
	                    _______         дана


5.3. Партија 3 – БЕОГРАД- Израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објекту КН-46 у касарни „Дедиње“ у Београду и објекту КН-109 у касарни „Аеродром“ у Батајници
	Вредност понуде за ПАРТИЈУ 3
	                                            дин.

	ПДВ:
	                                             дин.

	Укупна цена са ПДВ-ом:
	                                        дин.

	Рок завршетка  услуге:

(не дужи од 30 дана по увођењу у посао)
	_________ дана од дана увођења у посао

	Рок важења понуде (не краћи од 60 дана) 
	                    _______         дана


5.4. Партија 4 – ВАЉЕВО- Израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објекту КН-12 у касарни „Војвода Живојин Мишић“.
	Вредност понуде за ПАРТИЈУ 4
	                                            дин.

	ПДВ:
	                                             дин.

	Укупна цена са ПДВ-ом:
	                                        дин.

	Рок завршетка  услуге:

(не дужи од 30 дана по увођењу у посао)
	_________ дана од дана увођења у посао

	Рок важења понуде (не краћи од 60 дана) 
	                    _______         дана


5.5. Партија 5 – ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ- Израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објектима КН-21 и КН-33 у касарни „Војвода Радомир Путник“. 

	Вредност понуде за ПАРТИЈУ 5
	                                            дин.

	ПДВ:
	                                             дин.

	Укупна цена са ПДВ-ом:
	                                        дин.

	Рок завршетка  услуге:

(не дужи од 30 дана по увођењу у посао)
	_________ дана од дана увођења у посао

	Рок важења понуде (не краћи од 60 дана) 
	                    _______         дана


ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

	ПАРТИЈА 1


	дин.

	ПАРТИЈА 2
	дин.

	ПАРТИЈА 3
	дин.

	ПАРТИЈА 4
	дин.

	ПАРТИЈА 5
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А:
	дин.

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
	дин.

	ПДВ:                                                                                                                                          дин.

	УКУПНО СА ПДВ-ом:  

	И словима:  _______________________________________________________________


	Укупна вредност понуде за ПАРТИЈЕ 1+2+3+4+5 (сувишно прецртати), изражена у динарима без ПДВ-а:
	
	Динара

	и словима ____________________________________________________________________

	ПОПУСТ :_______________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

(уколико се нуди попуст за доделу УГОВОРА за више партија, унети начин и услове за обрачун попуста и процентуални износ)


	____________ %


Датум 




              
Понуђач

  




      М. П. 
_____________________________


________________________________

Напомена: 
Образац понуде понуђач мора да попуни са унешеним подацима за најмање једну партију, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
_______________________________________________________________________________

(назив понуђача)

Укупном ценом обухваћенa je израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објектима ВС за ПАРТИЈУ _____, ____, _____, _____, _____.  Укупном ценом обухваћени су следећи делови:

	1. Израда техничке документације обухвата трошкове:

· ________________________________________

· ________________________________________

· ________________________________________
· ________________________________________
· ________________________________________

· ________________________________________

· ________________________________________
· ________________________________________

	__________________динара
__________________динара
__________________динара
__________________динара
__________________динара
__________________динара
__________________динара
__________________динара


Упутство за попуњавање обрасца: 

- понуђач је дужан да унесе описе трошкова и цене трошкова у динарима, без ПДВ-а;

- уколико цена за неку позицију није дата, или позиција није уписана, сматраће се да је вредност трошкова на тој позицији укључена у вредност других трошкова.
Напомена: 
Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише образац, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац.
	 _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


IX ИЗЈАВА 

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо у отвореном поступку јавне набавке услуге – „Израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објектима Војске Србије у Сомбору, Зрењанину, Београду, Ваљеву и Горњем Милановцу“, ЈН бр. 13/2016 на начин предвиђен конкурсном документацијом и Моделом уговора о јавној набавци, доставити бланко соло меницу, за сваку партију посебно, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла. 
НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, 

                                                                            (Назив понуђача)

даје: 
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуге - „Израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објектима Војске Србије у Сомбору, Зрењанину, Београду, Ваљеву и Горњем Милановцу“, ЈН бр. 13/2016, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 

ИЗЈАВУ

Понуђач.................................................................... [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуге за „израду техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објектима Војске Србије у Сомбору, Зрењанину, Београду, Ваљеву и Горњем Милановцу“, ЈН бр. 13/2016, поштовао је обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
          Датум 

               Понуђач

________________                        М.П.                           _____________________________

Напомена: 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
XIII  МОДЕЛ УГОВОРА

ПАРТИЈА  __,  __,  __,  __, _,
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

1. РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ - ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР "БЕОГРАД", Београд, Улица Немањина бр. 15, коју заступа начелник потпуковник Предраг Лукић (у даљем тексту: Наручилац), матични број 07093608, ПИБ 102116082, текући рачун: 840-1620-21 (РЦ МО)

и
2.1. (ПОНУЂАЧА) _________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као извођача (у даљем тексту уговора: Извршилац), матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
2.2. (ГРУПЕ ПОНУЂАЧА) 

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као водећег члана групе, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе извођача, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе извођача, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе извођача, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
2.3. (ПОНУЂАЧА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ) 

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
као извођача, (у даљем тексту уговора: Извршилац) са подизвођачем:
__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
ОСНОВ УГОВОРА: 
-ЈН бр. 13/2016 по позиву објављеном на Порталу јавних набавки




-број и датум Одлуке о о додели уговора





-понуда изабраног понуђача
ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објектима Војске Србије: у Сомбору– ПАРТИЈА 1, Зрењанину–ПАРТИЈА 2, Београду–ПАРТИЈА 3, Ваљеву–ПАРТИЈА 4 и Горњем Милановцу – ПАРТИЈА 5. (Напомена: предметом уговора се одређује 1 или више партија у складу са Одлуком о додели уговора, а остале партије из модела уговора се бришу.


Члан 1.

Извођач се обавезује да за потребе Наручиоца изради техничку документацију за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објектима Војске Србије и то: 
- Партија 1: –СОМБОР – Израда техничке документације за извођење радова на изградњи    громобранске инсталације на објектима КН-9 и КН-10 у касарни „Аеродром“. 
- Партија 2: –ЗРЕЊАНИН – Израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације у касарни „НХ Светозар Марковић“.

- Партија 3: –БЕОГРАД – Израда техничке документације за извођење радова на изградњи     громобранске инсталације на објекту КН-46 у касарни „Дедиње“ у Београду и објекту КН-109 у касарни „Аеродром“ у Батајници.
- Партија 4: –ВАЉЕВО – Израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објекту КН-12 у касарни „Војвода Живојин Мишић“. 
- Партија 5: –ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ – Израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објектима КН-21 и КН-33 у касарни „Војвода Радомир Путник“. 

(Напомена: предметом уговора се одређује 1 или више партија у складу са Одлуком о додели уговора, а остале партије из модела уговора се бришу)
Извршилац ће техничку документацију урадити у свему према захтеву Наручиоца, Пројектном задатку, конкурсној документацији, Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије („Сл. Војни лист“ бр.29/2011), Закону о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“ 101/05), Закону о геолошким истраживањима („Сл. гласник РС“ бр. 44/95 и 101/05), Упутству о садржају и контроли документације за изградњу објеката за потребe одбране земље („Сл. Војни лист“ бр.17/98), Правилнику о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Сл. Лист СРЈ“ бр.11/96) и другим важећим законским и подзаконским актима, техничким прописима, нормативима и стандардима којима је регулисана израда техничке документације.
Извођач се обавезује да све радове који су предмет овог уговора изведе према понуди број _____ од __.__.2016. која је у ВГЦ ''Београд'' заведена под бр. ________ од __.__.2016. године, која је саставни део уговора.
ЦЕНА
Члан 2.

Уговорне стране сагласно утврђују вредност услуге из члана 1. овог уговора на износ од : 

(Напомена: уговором се одређује 1 или више партија у складу са Одлуком о додели уговора, а остале партије из модела уговора се бришу)
Партија 1–СОМБОР – Израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објектима КН-9 и КН-10 у касарни „Аеродром“. 
	Вредност услуге за ПАРТИЈУ 1:
	                                            дин.

	ПДВ:
	                                             дин.

	Укупна цена са ПДВ-ом:
	                                        дин.

	и словима ____________________________________________________________


Партија 2–ЗРЕЊАНИН – Израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације у касарни „НХ Светозар Марковић“.
	Вредност услуге за ПАРТИЈУ 2:
	                                            дин.

	ПДВ:
	                                            дин.

	Укупна цена са ПДВ-ом:
	                                        дин.

	 и словима ____________________________________________________________


Партија 3–БЕОГРАД – Израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објекту КН-46 у касарни „Дедиње“ у Београду и објекту КН-109 у касарни „Аеродром“ у Батајници  
	Вредност услуге за ПАРТИЈУ 3:
	                                            дин.

	ПДВ:
	                                             Дин.

	Укупна цена са ПДВ-ом:
	                                        дин.

	 и словима ____________________________________________________________


Партија 4–ВАЉЕВО – Израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објекту КН-12 у касарни „Војвода Живојин Мишић“. 
	Вредност услуге за ПАРТИЈУ 4:
	                                            дин.

	ПДВ:
	                                             дин.

	Укупна цена са ПДВ-ом:
	                                        дин.

	и словима ____________________________________________________________


Партија 5–ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ – Израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објектима КН-21 и КН-33 у касарни „Војвода Радомир Путник“.

	Вредност услуге за ПАРТИЈУ 5:
	                                            дин.

	ПДВ:
	                                             дин.

	Укупна цена са ПДВ-ом:
	                                        дин.

	и словима ____________________________________________________________


СВЕГА УГОВОРЕНО: ПАРТИЈА ___,___,___,___, __:

__________________ динара

и словима ________________________________________________________________
са урачунатим ПДВ-ом.

Уговорена вредност радова утврђена је на основу Понуде извођача радова из члана 1. овог уговора којом 
(опција 1): није нуђен попуст за више партија.

(опција 2): је нуђен попуст од _______ %  за _______________________________________

_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(уколико се нуди попуст за доделу Уговора за више партија, унети начин и услове за обрачун попуста и процентуални износ). Наведени попуст је урачунат у цену утврђену овим чланом.
Уговорне стране су сагласне да укупна вредност услуге из овог уговора обухвата све трошкове везане за основне радове, припремне и претходне радове које је потребно извршити ради израде исправне документације, а чија цена није посебно исказана. 

Уговорена вредност обухвата све трошкове везане за израду и умножавање комплетне  документације из предмета уговора. Извршилац доставља техничку документацију у одговарајућој аналогној и електронској форми (Аdobe*. pdf и CAD*.dwg формат) у пет примерака од којих број 1 са предмером и предрачуном радова а остала четири са предмером радова. 
Техничку контролу  наведене техничке документације врши Ревизиона комисија УИ СМР МО.
Укупна цена уговара се у фиксном износу.
НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Члан 3.
Наручилац се обавезује да цену из члана 2. овог уговора, Извршиоцу исплати према следећем:

· 95% цене израде техничке документације путем привремених ситуација након њеног усвајања без примедби од стране надлежних служби МО и примопредаје

· преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације. 
Исплата извршене услуге ће се извршити по привременој ситуацији у износу од 95% цене уколико је достављено средство финансијског обезбеђења важеће за отклањање недостатака за период од 2 године од дана примопредаје, у складу са чланом 8. овог Уговора, а у супротном исплата путем привремених ситуација може се извршити до 90% уговорене вредности израде техничке документације, а преосталих 10% по коначном обрачуну путем окончане ситуације, а по достављању средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака.
Члан 4.
Наручилац је обавезан да привремену ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Наручиоца, или да је у истом року уз писмено образложење врати Извршиоцу уколико не постоји основ за њену исплату.

Наручилац се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

· за привремене ситуације од дана овере Наручиоца,

· за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати, Извршилац има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате. 

УВОЂЕЊЕ У ПОСАО
Члан 5.
Наручилац је дужан да Извршиоца уведе у посао, што подразумева:

- обезбеђење приступа објекту;

- предају расположиве документације;

- упознавање Извршиоца са локацијом на којој се изводе радови који прате израду техничке документације.

Уговорне стране су се споразумеле да рок увођења у посао буде 5 (пет) дана од дана обостраног потписивања уговора а уколико у том року не буде добијена безбедносна провера запослених лица Извршиоца, рок од 5 (пет) дана ће се рачунати од дана добијања безбедносне провере. 

Увођење у посао се врши записнички и том приликом се сачињава списак документације која се предаје Извршиоцу.

РОК

Члан 6.
Рок за извођење уговорене услуге из члана 1. Уговора је:
- за Партију 1–СОМБОР – Израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објектима КН-9 и КН-10 у касарни „Аеродром“- рок завршетка услуге је ______________ дана од дана увођења у посао.

- за Партију 2–ЗРЕЊАНИН – Израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације у касарни „НХ Светозар Марковић“ - рок завршетка услуге је ____________ дана од дана увођења у посао.

- за Партију 3–БЕОГРАД – Израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објекту КН-46 у касарни „Дедиње“ у Београду и објекту КН-109 у касарни „Аеродром“ у Батајници- рок завршетка услуге је ____________ дана од дана увођења у посао.

- за Партију 4–ВАЉЕВО – Израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објекту КН-12 у касарни „Војвода Живојин Мишић“- рок завршетка услуге је _____________ дана од дана увођења у посао.
- за Партију 5–ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ – Израда техничке документације за извођење радова на изградњи громобранске инсталације на објектима КН-21 и КН-33 у касарни „Војвода Радомир Путник“- рок завршетка услуге је _____________ дана од дана увођења у посао.
(Напомена: уговором се одређује појединачни рок за једну  или више партија у складу са Одлуком о додели уговора, а остале партије из модела уговора се бришу)
За отклањање недостатака на урађеној техничкој документацији, утврђених од стране Наручиоца или Ревизионе комисије МО, Наручилац ће оставити примерени рок. Уколико из било којих разлога, Извршилац не поступи у том року, подлеже обрачуну уговорне казне у складу са чланом 7. овог уговора.
По завршетку документације Наручилац има обавезу да прегледа садржај и комплетност израђене документације и утврди да ли је приликом израде документације Извршилац поступао по уговору. Након тога Наручилац, прибавља мишљење о стручној контроли урађене техничке документације, од стране Ревизионе комисије Министарства одбране.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 7.
Уколико Извршилац не изврши услугу у уговореном року, Наручилац задржава право да Извршиоцу обрачуна уговорну казну у висини од 2о/оо (промила) дневно од уговорене вредности за сваки дан закашњења, а највише до износа од 10% укупно уговорене вредности, рачунајући од дана истека уговореног рока до дана када надзорни орган у дневнику радова констатује да су радови завршени.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити без претходног пристанка Извршиоца умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. Уколико Наручилац због закашњења претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно, поред уговорне казне и разлику до пуног износа штете.
ФИНАНСИЈСКА ГАРАНЦИЈА
Члан 8.

Извршилац се обавезује да Наручиоцу, као средство обезбеђења за извршење обавеза преузетих уговором преда бланко соло меницу са одговарајућим писменим меничним овлашћењем на име Наручиоца за сваку партију која је обухваћена уговором понаособ.

Бланко соло меница доставља се по потписивању уговора и попуњава на начин који је регулисан Правилником о финансијском пословању у Министарству одбране и Војсци Србије.

У случају да Извршилац не достави исправно средство финансијског обезбеђења у складу са  одредбама уговора, Наручилац задржава право да уговор додели првом следећем укупно најповољнијем понуђачу, који је доставио одговарајућу и прихватљиву  понуду.

Бланко соло меница приликом издавања не садржи све битне елементе које предвиђа Закон о меници. Финансијска служба Наручиоца је овлашћена да попуни елементе који нису назначени у бланко соло меници. Издавалац менице је обавезан према Наручиоцу - имаоцу менице и у случају када је она накнадно попуњена.

Финансијска служба Наручиоца приликом преузимања бланко соло менице преузима и фотокопију картона депонованих потписа код банке код које се води текући рачун издаваоца менице, а који је назначен на бланко соло меници.

Бланко соло меница се попуњава сагласно овлашћењу које је обавезан пратилац бланко менице.

Меничним овлашћењем које је дато уз меницу Наручиоц – повериоц (ималац менице) се овлашћује као корисник менице да је може попунити за износ дуга и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски и у складу са важећим прописима може извршити наплату са свих рачуна издаваоца менице из његових новчаних средстава односно друге имовине.
У складу са чланом 32. Закона о меници, меница се издаје ''ПО ВИЂЕЊУ''. 

Члан 9.
Извршилац гарантује Наручиоцу исправност и квалитет израђене документације. 

Уколико се у току извођења радова по Главном пројекту покаже да због пропуста Извршиоца израђену техничку документацију треба допунити, Извршилац се обавезује да о свом трошку изради евентуалне допуне и да плати штету проузроковану евентуалним застојем у реализацији посла.

Извршилац такође сноси одговорност након израде документације, у смислу члана 644. Закона о облигационим односима.

Извршилац се обавезује да на писмени захтев Наручиоца, о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току рока од две године од дана примопредаје, уколико се исти  утврде од стране Наручиоца или од извођача радова.

Наручилац ће одредити Извршиоцу примерени рок за отклањање недостатака.

Уколико Извршилац не отклони недостатке у року који је Наручилац одредио, Наручилац достављену бланко соло меницу може попунити и наплатити на износ од 10% укупно уговореног износа без ПДВ-а, односно до нивоа довољног да заштити Наручиоца од финансијског губитка у случају да Извршилац не изврши уговорене обавезе. У том случају Наручилац има право да од Извршиоца тражи накнаду до пуног износа штете.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ НАРУЧИОЦА
Члан 10.

Извршилац је дужан да пружи доказе о функционалности односно примени техничког решења, сразмерно пројектном задатку, као и квалитету предвиђеног материјала за уграђивање и опреме у израђеној техничкој документацији, што ће детаљно објаснити у техничком опису и спецификацији коришћених стандарда или прилагањем атеста. 

Ако контрола Наручиоца захтева измену појединих материјала или опреме коју пројектант предвиђа у техничкој документацији, Извршилац је дужан да ову измену омогући.

Извршилац је дужан да у склопу израђене техничке документације, у погледу квалитета предвиђеног материјала за уграђивање и опреме, прецизно дефинише врсту, техничке карактеристике, квалитет, количине, прецизира начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, као и друге потребне елементе од значаја за извођење радова по усвојеној техничкој документацији. Техничке спецификације су обавезан саставни део документације. Приликом дефинисања техничких спецификација Извршилац треба да:

- прецизно дефинише материјал и опрему за уградњу, тако да техничке спецификације морају омогућити да се набавка добра, услуге или радова, који ће се спровести у складу са усвојеном техничком документацијом, опише на начин који је јасан и објективан и који одговара стварним потребама наручиоца;

- приликом одређивања техничких спецификација може да се определи да се позове на српске, европске, међународне или друге стандарде и сродна документа, у ком случају навођење стандарда мора да буде праћено речима „или одговарајуће“ (осим уколико се технички пропис позива на српски стандард, такав стандард је обавезан и примењује се као технички пропис, без навођења речи ''или одговарајуће'') или да се определи за други начин одређивања техничких спецификација, односно да опише жељене карактеристике и функционалне захтеве (материјала или опреме). Уколико се Извршилац определи да опише жељене функционалне карактеристике материјала или опреме исте морају да буду довољно јасне и прецизне;
- не може да користи нити да се позива на техничке спецификације или стандарде које означавају добра, услуге или радове одређене производње, извора или градње, нити у конкурсној документацији може да назначи било који робни знак, патент или тип, посебно порекло или производњу, као ни било коју другу одредбу која би за последицу имала давање предности одређеном понуђачу или би могао неоправдано елиминисати остале. У случају да пројектант не може да опише предмет уговора на начин да спецификације буду довољно разумљиве, навођење робног знака, патента, типа или произвођача мора бити праћено речима „или одговарајуће“.
Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се примењују и да се наведу у техничкој документацији.
ПРИМОПРЕДАЈА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА 
Члан 11.
Наручилац има обавезу да на техничку документацију прибави потребне сагласности.

Израђена техничка документација подлеже техничкој контроли коју врши Ревизиона комисија формирана од стране надлежног органа Министарства одбране.

За техничку контролу предају се 2 (два) комплетна примерка Главних пројеката који у примераку број 1 треба да садржи јединичне цене, вредност радова по врстама и укупну вредност инвестиције. На техничку контролу се предаје примерак 1 и 2. Након отклањања евентуалних примедби и усвајања Главног пројекта без примедби од стране Ревизионе комисије, Извршилац доставља комплетну техничку документацију у одговарајућој аналогној и електронској форми, у уговореном броју примерака, на деловодство Наручиоца, што се сматра извршеном примопредајом. О извршеној техничкој контроли Главног пројекта сачињава се извештај који потписује одговорни пројектант, а исправност пројекта потврђује се на пројекту.

МЕРЕ СИГУРНОСТИ
Члан 12.
Извршилац је дужан да за време извршења услуге из члана 1. овог Уговора, спроводи све мере предвиђене Законом о безбедности и здрављу на раду ("Службеном гласнику РС", бр. 101/2005 и 91/2015. године) и важећим подзаконским актима којима је регулисано спровођење тих мера. 

Трошкове спровођења мера безбедности и здравља на раду сноси Извршилац који те мере предузима.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ
Члан 13.

Уколико Извршилац у току реализације уговора, на било који начин, због непредвиђених околности, дође до сазнања која представљају тајни податак, обавезује се да одмах о томе обавести Наручиоца и да код својих радника и других учесника у поступку извршења услуге спроведе мере заштите тајности у складу са Законом о тајности података (''Сл.гласник РС'', број 104/2009). 
Пре почетка посла, Извршилац је дужан да сачини списак возила и лица која ће бити ангажована на извршењу посла у војном комплексу, са унетим регистарским бројевима и личним подацима и достави их Наручиоцу ради прибављања безбедносне провере. 
РАСКИД УГОВОРА
Члан 14.

Уговорне стране су сагласне да је за измену, допуну или раскид овог уговора потребна писана форма.
Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни и сматра се раскинутим даном пријема писмене изјаве.

У изјави мора бити наведено по ком основу се уговор раскида.

Члан 15.

Наручилац може једнострано раскинути уговор:

· ако Извршилац не достави бланко соло меницу са меничним овлашћењем као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у складу са чланом 8. овог уговора,
· ако надлежни орган забрани даље извођење уговорених радова,
· ако Извршилац не извршава уговорене обавезе,
· ако Извршилац  заостаје у извршавању уговорених  радова, 
· ако Извршилац ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, односно у уговору. 

У случају раскида уговора из става 1. алинеја 3, 4 и 5 Наручилац ће реализовати средство финансијског обезбеђења.
Извршилац може једнострано раскинути уговор:

-    ако Наручилац не извршава своје уговорне обавезе,

-    ако Извршилац дође у ситуацију да не може да изврши уговорени посао.
Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни и сматра се раскинутим даном пријема писмене изјаве.

У изјави мора бити назначено по ком основу се уговор раскида.
Због заостајања извршења услуге, Наручилац може једнострано раскинути уговор само ако је то заостајање дошло кривицом Извршиоца и ако је претходно оставио Извршиоцу накнадни примерен рок за извршење радова на којима је Извршилац у доцњи, па их не изврши у том накнадном року. Накнадни рок, као услов за раскид уговора, не одређује се једино ако Извршилац изјави да не може или неће да изведе уговорене услугу, у ком случају Наручилац има право на накнаду штете сходно члану 124. ЗОО. 

Члан 16.

Наручилац и Извршилац могу споразумно раскинути уговор:

- ако дођу у ситуацију да не могу извршавати своје обавезе према уговору.

Уговор се раскида закључењем споразума о обостраном раскиду уговора, које потписују обе уговорне стране.

Члан 17.
Сву штету која настане раскидом уговора о извршењу услуге, сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора.
Износ штете утврђује Комисија, састављена од представника Наручиоца и Извршиоца.
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 18.

Уговорне стране су се сагласиле да све спорове који настану у примени и тумачењу овог Уговора, реше споразумно.

У случају да се примена и тумачење одредби овог Уговора не може решити на овај начин, о томе ће одлучити Привредни суд у Београду.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.

Саставни део овог Уговора чини:

· Понуда Извршиоца бр. _________ од _________ 2016. године, која је код Наручиоца заведена под бр. _________ од _________ 2016. године.
Члан 20.

Овај Уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих је 4 (четири) за Наручиоца, 2 (два) за Извршиоца и 1 (један) за Војно правобранилаштво.
            ЗА ИЗВОЂАЧА:




     ЗА ИНВЕСТИТОРА
       
      Директор 




           НАЧЕЛНИК 








 
 потпуковник

_____________________________


________________________________
 

   






                   Предраг Лукић
НАПОМЕНА: Модел уговора за извођење радова по партијама које су предмет понуде треба да буде попуњен, парафиран и оверени од стране понуђача на свакој страни;

Уколико је понуда са подизвођачем модел уговора попуњава, парафира и оверава понуђач;

Уколико је понуда групе понуђача модел уговора парафирају и оверавају сви чланови групе понуђача.
XIV ПРОЈЕКТНИ  ЗАДАЦИ
ИЗРАДA ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ НА ОБЈЕКТИМА ВС У СОМБОРУ, ЗРЕЊАНИНУ, БЕОГРАДУ, ВАЉЕВУ И ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ
2016. година
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МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ

Војнограђевински центар (Београд(
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
за израду техничке документације за

изградњу громобранске инсталације на објекту КН-9 у касарни „Аеродром“ у Сомбору
2016. година
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

за изградњу громобранске инсталације 

на објекту КН-9 у касарни „Аеродром“ у Сомбору
1. Општи део

Техничку документацију за израду за изградњу громобранске инсталације на објекту КН-9 у касарни „Аеродром“ у Сомбору, која садржи и Главни пројекат громобранских инсталација и пратећих грађевинско-занатских радова, урадити у свему према Закону о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/2009) и Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе МО и ВС („Службени војни лист“ бр.29/2011). 

Израда громобранске инсталације предвиђена је за израду у две фазе: 

· I фаза – претходни геотехнички радови са израдом Елабората о геотехничким условима изградње громобранске  заштите и израда Главног пројекта за изградњу громобранске инсталације.
· II фаза -  извођење радова на изградњи громобранске заштите са неопходним претходним и пратећим грађевинско занатским радовима. 
Инвеститор радова на изради техничке документације и изради громобранске инсталације на објекту КН-9 у касарни „Аеродром“ у Сомбору је Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, Војнограђевински центар „Београд“.  
2.  ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Објекат је стални, грађен на лицу места. Састоји се од шеснаест просторија, тј. више канцеларија и радионица којима се приступа из заједничке комуникације – централно постављеног ходника којем се приступа директно споља. Тространи трем који је са главним објектом формирао атријум је накнадно укровљен и служи као складиште грађевинског материјала.  

Према подацима из техничке књижице површина под објектом износи око 336,27 м2. Димензије спољњег габарита објекта су 23,12 х 36,35 м. Чиста висина главног објекта је 2,80 м, висина слемена је 4,25 м.
Према подацима из техничке књижице темељни зидови објекта су од бетона. Спољни, носиви као и унутрашњи преградни зидови су масивни, зидани на лицу места опеком. Кров основног објекта је двоводна скелетна дрвена конструкција. Кровна конструкција трема је од дрвених решеткастих носача. 
Мањи делови крова, покривача и олука су у лошем стању, недостају и олучне вертикале на неколико места.
На објекту није изведена громобранска заштита.
3. Потребни радови
 Главним пројектима обухватити громобранске инсталације и пратеће грађевинско-занатске радове.

3.1  Громобранске инсталације
Сагласно одредбама стандарда SRPS IEC 1024-1, SRPS IEC 1024-1-1, SRPS IEC 60364-6 и SRPS IEC N.B4.810  и Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења, потребно је предвидети громобранску заштиту објектa КН-9 у касарни „Аеродром“ у Сомбору.

Заштиту од атмосферских пражњења предвидети извођењем класичне громобранске заштите (прихватног система, спусног система и уземљивача) помоћу FeZn траке.

Израду прихватног и спусног система класичне громобранске инсталације објекта предвидети FeZn траком, са свим помоћним водовима (повезивање свих металних маса на објекту са главним прихватним водом или одводом).

Уземљивач предвидети као прстен око зграде, укопан на 0,8 м у земљу, а на даљини од објекта 2м, израђен помоћу FeZn траке или као цевасти са челичним поцинкованим цевима постављеним на ивицима објекта. Оптимално решење дефинисати Главним пројектом и након геотелетричних испитивања. Потребно је предвидети ручни ископ рова за полагање поцинковане траке или цеви са затрпавањем након полагања уземљивача.
Пре израде горе наведених Главних пројеката неопходно је превидети геоелектрично испитивање предметне локације и израдити одговарајуће елаборате. Геотехнички елаборат усваја надлежни орган УИ СМР МО. 

Након завршетка радова предвидети мерење галванске повезаности громобранске инсталације и ударног отпора распростирања, уз атест акредитоване организације за ову врсту радова.

3.2 Грађевински радови 

Пратећим грађевинским радовима потребно је обухватити:

· замену оштећених делова кровног покривача од салонит плоча и типских слемењака. Нове салонит плоче и слемењаке предвидети у свему по узору на постојеће,

· замену оштећене опшивке стрехе на забатним странама заједно са бојењем. Обрађене даске предвидети од првокласне и суве боровине, дебљине 22 мм, а ширине и дужине по избору пројектанта. По ободу поставити профилисане лајсне, које улазе у цену,
· поправку опшивки стрехе на бочним странама заједно са бојењем,
· замену дотрајалих ветер-лајсни. Нове ветер-лајсни предвидети од  поцинкованог лима, развијене ширине (РШ) 33 цм, дебљине 0,60 мм.,
· замену хоризонталног олука. Нови хоризонтални олука предвидети од поцинкованог лима, дим. 14/14цм развијене ширине (РШ) до ~66цм и дебљине 0,60мм.,
· Израда и монтажа олучних вертикала дим. Ø120, ширине олука 8 цм, дебљине 0,60 мм.,
· такође је потребно предвитети ситан неспецифиран материјал као и радове који би испратили радове на постављању громобранске инсталације и одређену количину летви, греда и дасака (уколико приликом извођења радова дође до оштећења истих),
· по окончању радова извршити одвоз шута са привремене градилишне депоније са завршним чишћењем градилишта. 
Сва предвиђена техничка документација мора бити урађена у складу са следећим законима и правилницима:
- Правилник о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе

 Министарство одбране и војска Србије (Сл. Војни лист бр.29/2011)

- Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл. гласник РС 101/05)

- Правилник о општим мерама и нормативима заштите на раду од буке у радним просторијама (Сл. лист СРЈ бр. 21/92)

- Правилник о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трансформаторских станица (Сл. лист СРЈ бр. 13/87 и Сл. лист СРЈ бр. 37/95)

- Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона (Сл. лист СРЈ бр. 53/88 и 54/88 и Сл. лист СРЈ бр. 28/95)

- Правилник о општим мерама безбедности  и здравља на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на градилиштима (Сл. гласник СРС бр. 21/89)

- Правилник о општим мерама безбедности и здравља на раду за грађевинске објекте намењене за радне и помоћне просторије  (Сл. лист СРС бр. 29/87)

- Правила ЗНР и ЗШС ВЈ у миру , OУП -39 (Сл. гласник РС бр. 36/2009)
Главне пројекте израдити у 5 (пет) примерака, од којих је примерак бр.1 са ценом у предмеру и предрачуну радова. Комплетна документација се предаје Инвеститору и у електронској форми (ЦД).

Рок за израду техничке документације је 30 дана од дана увођења пројектанта у посао
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МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ

Војнограђевински центар (Београд(
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
за израду техничке документације за

изградњу громобранске инсталације на објекту КН-10 у касарни „Аеродром“ у Сомбору
2016. година
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

за изградњу громобранске инсталације 

на објекту КН-10 у касарни „Аеродром“ у Сомбору
1. Општи део

Техничку документацију за израду за изградњу громобранске инсталације на објекту КН-10 у касарни „Аеродром“ у Сомбору, која садржи и Главни пројекат громобранских инсталација и пратећих грађевинско-занатских радова, урадити у свему према Закону о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/2009) и Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе МО и ВС („Службени војни лист“ бр.29/2011). 

Израда громобранске инсталације предвиђена је за израду у две фазе: 

· I фаза – претходни геотехнички радови са израдом Елабората о геотехничким условима изградње громобранске  заштите и израда Главног пројекта за изградњу громобранске инсталације.
· II фаза -  извођење радова на изградњи громобранске заштите са неопходним претходним и пратећим грађевинско занатским радовима. 
Инвеститор радова на изради техничке документације и изради громобранске инсталације на објекту КН-10 у касарни „Аеродром“ у Сомбору је Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, Војнограђевински центар „Београд“.  
2.  ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Објекат је стални, грађен на лицу места. Састоји се од гаража и техничке радионице.  
Према подацима из техничке књижице површина под објектом износи око 1643,66 м2. Димензије спољњег габарита објекта су 97,85 х 16,80 м. Чиста висина објекта је 4,50 м, висина слемена је 11,20 м.
Према подацима из техничке књижице темељни зидови објекта су од бетона. Спољни, носиви као и унутрашњи преградни зидови су масивни, зидани на лицу места опеком. Кров основног објекта је двоводна скелетна дрвена конструкција. Кровна конструкција трема је од дрвених решеткастих носача. Зидови од опеке су завршно малтерисани. Кров је покривен фалцованим црепом, са хоризонталним олуцима и олучним вертикалама. Врата на усласку у гараже су дрвена. Под просторија је бетонски, док су зидови и плафони окречени. Одвођење атмосферске воде решено је хоризонталним и вертикалним олуцима од поцинкованог лима.
На објекту није изведена громобранска заштита.
3. Потребни радови
 Главним пројектима обухватити громобранске инсталације и пратеће грађевинско-занатске радове.

3.1  Громобранске инсталације
Сагласно одредбама стандарда SRPS IEC 1024-1, SRPS IEC 1024-1-1, SRPS IEC 60364-6 и SRPS IEC N.B4.810  и Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења, потребно је предвидети громобранску заштиту објекта КН-10 у касарни „Аеродром“ у Сомбору.

Заштиту од атмосферских пражњења предвидети извођењем класичне громобранске заштите (прихватног система, спусног система и уземљивача) помоћу FeZn траке.

Израду прихватног и спусног система класичне громобранске инсталације објекта предвидети FeZn траком, са свим помоћним водовима (повезивање свих металних маса на објекту са главним прихватним водом или одводом).

Уземљивач предвидети као прстен око зграде, укопан на 0,8 м у земљу, а на даљини од објекта 2м, израђен помоћу FeZn траке или као цевасти са челичним поцинкованим цевима постављеним на ивицима објекта. Оптимално решење дефинисати Главним пројектом и након геотелетричних испитивања. Потребно је предвидети ручни ископ рова за полагање поцинковане траке или цеви са затрпавањем након полагања уземљивача.
Пре израде горе наведених Главних пројеката неопходно је превидети геоелектрично испитивање предметне локације и израдити одговарајуће елаборате. Геотехнички елаборат усваја надлежни орган УИ СМР МО. 

Након завршетка радова предвидети мерење галванске повезаности громобранске инсталације и ударног отпора распростирања, уз атест акредитоване организације за ову врсту радова.
Посебан услов за пројектовање:

Главним пројектом потребно је најпре дати процену и прорачуне нивоа заштите громобранске инсталације за предметни објекат. Након тога израдити техно-економску анализу којом треба упоредити класичан систем громобранске заштите, укључујући потребне пратеће грађевинско занатске радове и систем заштите објекта од удара грома помоћу прихватног вода у виду громобрана са уређајем за рано стартовање. На основу израђених анализа усвојити ефикасније и економски исплативије решење те израдити Главни пројекат за изградњу громобранске инсталације на објектуКН-10 у касарни „Аеродром“ у Сомбору. 

3.2 Грађевински радови 

Пратећим грађевинским радовима потребно је обухватити:

· замену оштећених делова кровног покривача од фалцованог црепа и типских слемењака. Нови фалцовани цреп и слемењаке предвидети у свему по узору на постојеће,

· опшивање фасадног венца поцинкованим лимом, развијене ширине (РШ) до 40 цм, дебљине 0,60 мм. Задњу страну лима подићи у вис најмање 10 цм, дупло превити и подвући под малтер.
· Замену хоризонталних олука. Нове хоризонталне  олуку предвидети од поцинкованог лима (у свема према постојећим), развијене ширине (РШ) до 40 цм, дебљине 0,60 мм.

· Замену висећих (вертикалних) олука. Нове висеће правоугаоне олуке предвидети од поцинкованог лима (у свему према постојећим), развијене ширине (РШ) 40 цм, ширине олука 12 цм, дебљине 0,60 мм. 
· такође је потребно предвитети ситан неспецифиран материјал као и радове који би испратили радове на постављању громобранске инсталације и одређену количину летви, греда и дасака (уколико приликом извођења радова дође до оштећења истих),
· по окончању радова извршити одвоз шута са привремене градилишне депоније са завршним чишћењем градилишта.

Сва предвиђена техничка документација мора бити урађена у складу са следећим законима и правилницима:
- Правилник о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе

 Министарство одбране и војска Србије (Сл. Војни лист бр.29/2011)

- Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл. гласник РС 101/05)

- Правилник о општим мерама и нормативима заштите на раду од буке у радним просторијама (Сл. лист СРЈ бр. 21/92)

- Правилник о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трансформаторских станица (Сл. лист СРЈ бр. 13/87 и Сл. лист СРЈ бр. 37/95)

- Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона (Сл. лист СРЈ бр. 53/88 и 54/88 и Сл. лист СРЈ бр. 28/95)

- Правилник о општим мерама безбедности  и здравља на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на градилиштима (Сл. гласник СРС бр. 21/89)

- Правилник о општим мерама безбедности и здравља на раду за грађевинске објекте намењене за радне и помоћне просторије  (Сл. лист СРС бр. 29/87)

- Правила ЗНР и ЗШС ВЈ у миру , OУП -39 (Сл. гласник РС бр. 36/2009)
Главне пројекте израдити у 5 (пет) примерака, од којих је примерак бр.1 са ценом у предмеру и предрачуну радова. Комплетна документација се предаје Инвеститору и у електронској форми (ЦД).

Рок за израду техничке документације је 30 дана од дана увођења пројектанта у посао.
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МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ

Војнограђевински центар (Београд(
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
за израду техничке документације за

изградњу громобранских инсталација у касарни  

у касарни „НХ Сверозар Марковић“ у Зрењанину
2016. година
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

за изградњу громобранских инсталација

у касарни „НХ Светозар Марковић“, у Зрењанину

1. Општи део

Техничку документацију за изградњу громобранске инсталације  у касарни „НХ Светозар Марковић“, у Зрењанину, која садржи Елаборат о геотехничким условима изградње громобранске заштите и Главни пројекат громобранских инсталација са пратећим грађевинско-занатским радовима, урадити у свему према Закону о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/2009) и Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе МО и ВС („Службени војни лист“ бр.29/2011). 

Израда громобранске инсталације предвиђена је  у две фазе: 
- I фаза - претходни геотехнички радови, са израдом Елабората о геотехничким условима изградње громобранске заштите и израда  Главног пројеката за изградњу громобранске инсталације и 
-  II фаза -  изградња громобранских инсталација. 
Инвеститор радова на изради техничке документације и изради громобранских инсталација касарни „НХ Светозар Марковић“ у Зрењанину  је Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, Војнограђевински центар „Београд“.  
2.  ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Објекти се налазе у касарни „НХ Светозар Марковић Тоза“ у Зрењанину.

Намена објеката у касарни „НХ Светозар Марковић Тоза“ дата је, према листу непокретности, достављеном уз ТТЗ корисника:

КН-3 Зграда за становање војника

КН-4 Амбуланта

КН-5 Гаража

КН-6 Управна зграда

КН-7 Управна зграда

КН-9 Зграда за становање војника

КН-10 Зграда за становање војника

КН-11 Зграда учионице

КН-12 Магацин засмештај УбС-а и кабинетски простор

КН-13 Кухиња са трпезаријом

КН-14 Војнички клуб

КН-15 Зграда за становање војника

КН-16 Стражара

КН-18 Зграда чуварске службе

КН-19 Кантина

2.1  Архитектонско-грађевински део
Објекат КН-6 (управна зграда), извршена је поправка спољне фасаде и фарбање исте. Олуци су комплетно замењени, извршена је замена поломљених и дотрајалих црепова на крову. Све просторије унутар објекта су окречене, столарија је префарбана. 

Објекат КН-7 (објекат за смештај и рад људства) има подрум, приземље и спрат, развијене површине 1006,8 м2. Објекат  је уређен, у погледу водоводно-канализационих инсталација. Санитарни чворови су реновирани и уређени по новим стандардима, који штеде воду. Електричне инсталације нису реновиране и долази до честих искакања осигурача. У канцеларијама је постављен паркет, који није хоблован и лакиран дужи временски период. Зидови су окречени у свим просторијама. Извршена је поправка система за грејање. Постављене су плочице у ходнику, у приземљу и на првом спрату. Извршена је поправка дела спољне фасаде и фарбање исте.

Објекат КН-10 (објекат за смештај и рад људства) има подрум, приземље и спрат, развијене површине 1593 м2. Објекат је делимично уређен и омогућава смештај ПВЛ команде и логистичке чете. Извршено је глетовање и кречење унутрашнњих зидова у приземљу и на првом спрату. Инсталација за грејање постоји, али су поскидани сви радијатори у објекту и објекат није повезан са котларницом за централно грејање. Столарија је дрвена, префарбана су врата и прозори, исти су веома лоши и осети се струјање ваздуха. У санитарном чвору само су замењени водокотлићи, писоари и постављена су огледала. Канализациона инсталација је дотрајала, плафони у санитарном чвору у приземљу су само привремено закрпљени лесонит плочама, јер је испод њих носећа греда потпуно трула.

У просторији за смештај војника у приземљу, носећа греда је пукла и плафон се приметно спустио, на средини просторије. У учионици на спрату разводна табла са осигурачима, постављена је на зид димњака и када се ложи пећ, дим кроз таблу избија и шири се кроз целу зграду.

Фасада је потпуно оронула, видно оштећена на више места, па је потребна комплетна санација исте. Простор непосредно око објекта је потпуно деформисан. Од проласка возила све коцке су деформисане и већи део их је улегнут. Приметно је да и у просторијама у којима је већ рађено глетовање и кречење долази до избијања влаге на појединим местима и да зидови пуцају.

Објекат КН-12 (објекат за смештај УбС-а и кабинетски простор) има приземље и спрат, развијене површине 2012 м2. Објекат је покривен црепом, а мањи део лимом, који је дотрајао. У приземљу објекта, у већем делу просторија, извршено је глетовање и кречење унутрашњих зидова. Инсталација за грејање постоји, али су поскидани сви радијатори у објекту и објекат није повезан са котларницом за централно грејање. Столарија је дрвена, префарбана су врата и прозори у приземљу и исти су у веома лошем стању.

У санитарном чвору замењени су водокотлићи, писоари и постављена су огледала, а канализациона инсталација је дотрајала. Фасада је потпуно оронула, видно оштећена на више места, па је потребна комплетна санација исте.

Објекат КН-18 (за смештај и рад људства) је приземна зграда развијене површине од 321 м2. Има просторију предвиђену за смештај дежурног касарне, чуварску службу, експедицију ЦВ и собу за посете. Објекат је уређен и делимично омогућава смештај органа унутрашње службе и службе обезбеђења касарне. Извршено је глетовање, крчење унутрашњих зидова, глетовање и бојење фасаде објекта, извршено је фарбање радијатора и дрвених површина. Такође је замењена хоризонтална и вертикална олучна инсталација.

2.2 Громобранска инсталација
У касарни "НХ Светозар Марковић Тоза", у Зрењанину, објекти КН-6, КН-7, КН-10, КН-12, и КН-18 не поседују громобранску инсталацију, а исти су намењени за смештај људства и УбС-а. Остали објекти поседују класичну громобранску инсталацију (прихватни систем на крову, спустне водове и уземљивач), која је на већини објеката дотрајала и оштећена. 

3.  ПОТРЕБНИ РАДОВИ
Главним пројектом обухватити громобранске инсталације са пратећим грађевинско -занатским радовима.

На основу ТТЗ-а корисника тражена је израда недостајућих појединачних класичних громобранских инсталација на објектима КН-6,7,10,12 и 18, али узимајући у обзир да  остали објекти у касарни поседују класичну громобранску инсталацију (прихватни систем на крову, спустне водове и уземљивач), која је на већини објеката дотрајала и оштећена, потребно је израдити заштиту од атмосферских пражњења целокупног комплекса касарне "НХ Светозар Марковић Тоза", у Зрењанину, помоћу уређаја за рано стартовање.

У том циљу потребно је предвидети и изградити изоловану громобранску заштиту помоћу челичних громобранских стубова (на бетонском темељу), са уређајем за рано стартовање и уземљивачима  (FeZn сонде -"пачија нога"). Процена је да је потребно       4 или 5 стубова и уређаја за рано стартовање, а тачан број уређаја за рани старт, њихова локација и висина стуба, биће одређена Главним пројектом.

Изолована громобранска инсталација и грађевински радови за потребе исте, треба да буде  изведена сагласно одредбама стандарда SRPS IEC 1024-1, SRPS IEC 1024-1-1, SRPS IEC 60364-6 и SRPS IEC N.B4.810  и Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења као и:

- Закон о заштити од пожара, („Службени гласник РС“ бр. 111/2009 од 29.12.2009.год.)

- Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл. гласник РС 101/05)

- Правилник о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и војска Србије (Сл. Војни лист бр.29/2011)

- Правилник о општим мерама и нормативима заштите на раду од буке у радним просторијама (Сл. лист СРЈ бр. 21/92)

- Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона (Сл. лист СРЈ бр. 53/88 и 54/88 и Сл. лист СРЈ бр. 28/95)

- Правилник о општим мерама безбедности  и здравља на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на градилиштима (Сл. гласник СРС бр. 21/89)
- Правилник о општим мерама безбедности и здравља на раду за грађевинске објекте намењене за радне и помоћне просторије  (Сл. лист СРС бр. 29/87)

- Правила ЗНР и ЗШС ВЈ у миру , OУП -39 (Сл. гласник РС бр. 36/2009)

Главне пројекте израдити у 5 (пет) примерака, од којих је примерак бр.1 са ценом у предмеру и предрачуну радова. Комплетна документација се предаје Инвеститору и у електронској форми (ЦД).
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1. Општи део

Техничку документацију за израду за изградњу громобранске инсталације на објекту КН-46 у касарни „Дедиње“ у Београду, која садржи Главне пројекте громобранских инсталација и пратећих грађевинско-занатских радова, урадити у складу са Правилником о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе МО и ВС (''Службени војни лист'', број 29/2011), и другим важећим законским и подзаконским актима чија је примена обавезна при изради предметне документације.
1.1. Подаци о Инвеститору

Инвеститор израде техничке документације, као и радова на изградњи громобранске инсталације на објекту КН-46 у касарни „Дедиње“, је Војнограђевински центар „Београд“, као извршни орган Управе за инфраструктуру Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране, ангажовањем овлашћених предузећа у складу са Законом о јавним набавкама. 

1.2. Назив објекта 

КН-46.
1.3. Опис локације, карактеристике терена и земљишта, климатски и други услови
Објекат КН-46 смештен је у природној јарузи која залази у западни део касарне „Дедиње“. Јаруга је релативно уједначеног нагиба, у подужном правцу 10-15º, док су долинске стране у нагибу 30-35º. Коте терена микролокације објекта крећу се у распону 155,50-158,70 мнв. Према подацима из ГУП-а терен израђују делувијалне наслаге дебљине 8-9 м, док основа терена чине кредни седименти на дубини од 15-25 м. Ниво подземне воде је испод дна јаруге и углавном се своди на сезонска водозасићења. У природним условима терен је стабилан, међутим, неадекватним и дубљим засецањима може доћи до локалне нестабилности привремено изведених косина. Локација је пошумљена, тј. чини саставни део заштитног масива зеленила позиционираног између групација објеката у касарнама „Топчидер“ и „Дедиње“. Локација се налази у VII зони сеизмичности (за период од 50 година), у A климатској зони под утицајем умерено континенталне климе (релативно хладне зиме и топла лета са дневним колебањима температуре). Средња годишња температура износи 11,7 °C, a средња летња 23 °C. Доминантни ветрови су северни и североисточни који дувају углавном у зимском периоду. Просечна годишња висина падавина износи 669,5 мм.
2. Претходна анализа ПОСТОЈЕЋЕ УРБАНИСТИЧКЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

2.1. Урбанистички план
Локација предметног објекта обухваћена је Генералним урбанистичким планом војног комплекса „Топчидер“ из јула 2003. године, и налази се у подцелини „Топчидер-Логистика“. Објекат је приземни, изграђен 1931.год., површине 68.43м² под објектом са четири просторије и ходником. Изграђен од опеке, опремљен громобраном и делимично укопан. По бонитету објекат је сврстан у групу лошег грађевинског фонда – објекте са израженим оштећењима или од лошег грађевинског материјала. Планом је предвиђено рушење и уклањање предметног објекта у II фази реализације плана. Након рашчишћавања планирано је озелењавање простора како би се исти интегрисао у целину заштитног масива зеленила. За локацију предметног објекта Планом је предвиђена израда плана нижег реда – Детаљни урбанистички план, тј. по актуелној регулативи Плана детаљне регулације подцелине „В“ – Логистика.

2.2. Урбанистичко-технички услови и урбанистичка дозвола
Према Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе МО и ВС (''СВЛ'', број 29/2011) громобранске инсталације спадају у групу „посебна врста објеката“ за које се не издаје грађевинска дозвола. Сви урбанистичко-технички параметри биће дефинисани техничком документацијом – Главним пројектом за изградњу громобранске инсталације на објекту КН-46 у касарни „Дедиње“. Сходно реченом, при изради Главног пројекта громобранске заштите није потребно прибављање Урбанистичке дозволе.
2.3. Капацитет објекта

Објекат је монофункционални, стални, грађен на лицу места. Састоји се од пет просторија, тј. четири којима се приступа из заједничке комуникације – ходника којем се приступа директно споља. 

Према подацима из техничке књижице површина под објектом износи око 60,50 м2, тј. око 40,29 м2 нето површине корисних просторија, од тога 31,39 м² просторија и 8,90 м² ходника. Димензије спољњег габарита објекта су 10 х 6,05 м. Чиста висина објекта је 2,56 м, а слемена 5,15 м.

2.4. Посебни услови које објекат треба да задовољи

При изградњи громобранске заштите на објекту не сме се угрозити стабилност суседних објеката, са становишта геотехничких, геолошких карактеристика тла, сеизмичких и конструктивних карактеристика објеката.

Предвидети громобрански стуб је са зглобом како би се обезбедило лакше одржавање.

Изоловани уземљивач предвидети од FeZn траке 20 х 4 мм и поцинкованих сонди.

Везу штапних хватаљки са уређајем за рано стартовање са системом за уземљење извести FeZn са најмање два прикључка.

2.5. Техничке карактеристике и обрада објекта 

Према подацима из техничке књижице темељни зидови објекта су од бетона. Спољни, носиви као и унутрашњи преградни зидови су масивни, зидани на лицу места опеком. Кров је двоводни, дрвене решеткасте конструкције.

Према подацима из техничке књижице зидови од опеке су завршно малтерисани. Кров је покривен фалцованим црепом, без израђених хоризонталних олука и олучних вертикала. Врата и прозори су метални. Под просторија је бетонски, док су зидови и плафони окречени. На објекту тренутно није изведена громобранска заштита.

2.6. Функционална подела објекта

Објекат је подељен на два функционална дела. Један део чине четири просторије, док други део чини сервисни простор, тј. ходник којим су просторије међусобно повезане, који је уједно веза са спољњим простором.

2.7. Преглед површина просторија 

У оквиру објекта постоје следеће просторије:

1. површине 7.87  м2

2. површине 7.87  м2

3. површине 7.87  м2

4. површине 7.78  м2

5. ходник површине  8.90  м2
2.8. Идејни и Главни пројекат
За наведени објекат не постоје усвојени пројекти. 

3. ПретходнИ РАДОВИ 

Претходним радовима потребно је обухватити следеће:
3.1. Геодетски радови

Геодетски снимак предметне локације израђен је 2002-03. године, у размерама 1:250, 1:500 и 1:1000, приликом израде Генералног урбанистичког плана војног комплекса „Топчидер“.
3.2. Геотехнички радови
Задатак геотехничких испитивања је израда Елабората о геотехничким условима изградње громобранске заштите. Потребно је утврдити следеће:

· геолошки састав терена;

· физичко-механичке карактеристике тла;

· начин и дубину фундирања стуба;

· геоелектричне карактеристике тла ради израде громобранске заштите.

Утврђивање наведених параметара у циљу изградње громобрана, извршити израдом потребног броја јама и бушотина дубине према Закону о геолошким истраживањима („Сл.гласник РС“ бр.15/90). За утврђивање геоелектричних особина тла урадити потребан број геоелектричних сонди по Шлумбергеровом распореду електрода са АБ/2=15м, или неком другом признатом методом.

4. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За потребе изградње громобранске инсталације на објекту КН-46 у касарни „Дедиње“ у Београду, израдом техничке документације потребно је обухватити следеће:
· геотехнички радови са израдом елабората о геотехничким условима изградње
· Главни пројекат громобранских инсталација са пратећим грађевинско-занатским радовима. 
Тражена документација треба да садржи све прилоге који су прописани за ниво наведених пројеката, у складу са Правилником о садржини и начину израде техничке документације за објекте високоградње "Службени гласник РС", број 15 од 6. фебруара 2008. године.

Сву тражену документацију неопходно је доставити у одговарајућој аналогној и електронској форми (CAD,*.dwg), у пет примерака за Главне пројекте.

Техничку контролу  наведене техничке документације врши Ревизиона комисија УИ СМР МО.
4.1. Главни пројекат громобранских инсталација 

Сагласно одредбама стандарда SRPS IEC 1024-1, SRPS IEC 1024-1-1, SRPS IEC 60364-6 и SRPS IEC N.B4.810  и Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења, Главним пројектом потребно је предвидети громобранску заштиту објекта КН-46 у касарни „Дедиње“.

Заштиту од атмосферских пражњења предвидети извођењем класичне громобранске заштите (прихватног система, спусног система и уземљивача) помоћу FeZn траке и изоловане громобранске заштите помоћу громобранске хватаљке са уређајем за рано стартовање.
Израду прихватног и спусног система класичне громобранске инсталације објекта предвидети FeZn траком, са свим помоћним водовима (повезивање свих металних маса на објекту са главним прихватним водом или одводом).
Уземљивач предвидети као прстен око зграде, укопан на 0,8 м у земљу, а на даљини од објекта 2м, израђен помоћу FeZn траке или као цевасти са челичним поцинкованим цевима постављеним на ивицима објекта. Оптимално решење дефинисати Главним пројектом и након геотехничких испитивања.
Предвидети громобрански стуб са зглобом како би се обезбедило лакше одржавање.

Изоловани уземљивач предвиђен је од FeZn траке 20 х 4 мм и поцинкованих сонди. 

Везу штапних хватаљки са уређајем за рано стартовање са системом за уземљење извести FeZn са најмање два прикључка.

Егзактна локација стуба са уређајем за рано стартовање биће дефинисати Главним пројектом.

Пре израде горе наведених Главних пројеката неопходно је извршити  геолошко и геоелектрично испитивање предметне локације и израдити одговарајуће елаборате. 
Након завршетка радова предвидети мерење галванске повезаности громобранске инсталације и ударног отпора распростирања, уз атест акредитоване организације за ову врсту радова.
4.2. Главни пројекат пратећих грађевинских радова

Главним грађевинским пројектом предвидети израду бетонског темеља стуба, према статичком прорачуну, са ископом, као и чишћење терена око новог громобранског стуба са неопходном сечом дрвећа у непосредној близини. Предвиђен је ручни ископ рова за полагање поцинковане траке или цеви са затрпавањем након полагања уземљивача.
Потребно је превидети одвођење атмосферске воде са крова објекта у околно зеленило постављањем хоризонталних и вертикалних олука. 

Сва предвиђена техничка документација мора бити урађена у складу са следећим законима и правилницима:

- Правилник о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе

  Министарство одбране и војска Србије (Сл. Војни лист бр.29/2011)

- Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл. гласник РС 101/05)
- Закон о геолошким истраживањима („Сл. гласник РС“ бр. 44/95 и 101/05);

- Упутством о садржају и контроли документације за изградњу објеката за потребe
  одбране земље (Сл. Војни лист бр.17/98)
-Правилник о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења
 (Сл. Лист СРЈ бр.11/96)
- другим важећим законским и подзаконским актима

5. РОК ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Рок за израду техничке документације је 30 дана од дана увођења пројектанта у посао.
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МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ

Војнограђевински центар (Београд(
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
за израду техничке документације за

изградњу громобранске инсталације на објекту КН-109 у касарни „Аеродром“ у Батајници
2016. година
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

за изградњу громобранске инсталације 

на објекту КН-109 у касарни „Аеродром“ у Батајници
1. Општи део

Техничку документацију за израду за изградњу громобранске инсталације на објекту КН-109 у касарни „Аеродром“ у Батајници, која садржи и Главни пројекат громобранских инсталација и пратећих грађевинско-занатских радова, урадити у свему према Закону о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/2009) и Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе МО и ВС („Службени војни лист“ бр.29/2011). 

Израда громобранске инсталације предвиђена је за израду у две фазе: 

· I фаза – претходни геотехнички радови са израдом Елабората о геотехничким условима изградње громобранске  заштите и израда Главног пројекта за изградњу громобранске инсталације.
· II фаза -  извођење радова на изградњи громобранске заштите са неопходним претходним и пратећим грађевинско занатским радовима. 
Инвеститор радова на изради техничке документације и изради громобранске инсталације на објекту КН-109 у касарни „Аеродром“ у Батајници је Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, Војнограђевински центар „Београд“.  
2.  ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Објекат је стални, грађен на лицу места, димензија: дужина 49,31м, ширина 16,20м и висине 9,34м. Објекат је спратности П+1, са четвороводним кровом. Кров је покривен валовитим салонит плочама са слемењацима. Према подацима из техничке књижице површина под објектом износи око 798,82 м2.
Према подацима из техничке књижице темељни зидови објекта су од бетона. Спољни, носиви као и унутрашњи преградни зидови су масивни, зидани на лицу места опеком, дебљине 38 цм. Кровна конструкција је дрвена са три просте једноструке столице, а покривач је од салонита. Зидови су од опеке су завршно малтерисани. Кров је покривен салонит плочама, са хоризонталним олуцима и олучним вертикалама. Врата и прозори су дрвени, сем прозора у степеништу и у просторији бр. 2 и 3, где су бетонски. Под просторија је бетонски, док су зидови и плафони окречени. Око зграде је изведен бетонски тротоар.
На објекту није изведена громобранска заштита.

3. Потребни радови
 Главним пројектима обухватити громобранске инсталације и пратеће грађевинско-занатске радове.

3.1  Громобранске инсталације
Сагласно одредбама стандарда SRPS IEC 1024-1, SRPS IEC 1024-1-1, SRPS IEC 60364-6 и SRPS IEC N.B4.810  и Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења, потребно је предвидети громобранску заштиту објекта КН-109 у касарни „Аеродром“ у Батајници.

Заштиту од атмосферских пражњења предвидети извођењем класичне громобранске заштите (прихватног система, спусног система и уземљивача) помоћу FeZn траке.

Израду прихватног и спусног система класичне громобранске инсталације објекта предвидети FeZn траком, са свим помоћним водовима (повезивање свих металних маса на објекту са главним прихватним водом или одводом).

Уземљивач предвидети као прстен око зграде, укопан на 0,8 м у земљу, а на даљини од објекта 2м, израђен помоћу FeZn траке или као цевасти са челичним поцинкованим цевима постављеним на ивицима објекта. Оптимално решење дефинисати Главним пројектом и након геотелетричних испитивања. Потребно је предвидети ручни ископ рова за полагање поцинковане траке или цеви са затрпавањем након полагања уземљивача.
Пре израде горе наведених Главних пројеката неопходно је превидети геоелектрично испитивање предметне локације и израдити одговарајуће елаборате. Геотехнички елаборат усваја надлежни орган УИ СМР МО. 

Након завршетка радова предвидети мерење галванске повезаности громобранске инсталације и ударног отпора распростирања, уз атест акредитоване организације за ову врсту радова.
3.2 Грађевински радови 

Пратећим грађевинским радовима потребно је обухватити:

· замену оштећених делова кровног покривача од салонит плоча и типских слемењака. Нове салонит плоче и слемењаке предвидети у свему по узору на постојеће,

· замену дотрајалих и оштећених елемената кровне конструкције. Извршити пажљиво демонтажу дотрајалих елемената крова. 
· замену дотрајалих лимених опшивки РШ ~33. Нове опшивке стрехе испод лежећег олука предвидети од поцинкованог лима (у свему према постојећим), развијене ширине (РШ) до 40 цм, дебљине 0,60 мм. Лимену опшивку  препустити преко ивице стрехе 5 цм.
· замену хоризонталних лежећих олука. Нове лежеће правоугаоне олуке предвидети од поцинкованог лима(у свему према постојећој) , дим. 14/14цм развијене ширине (РШ) до ~66цм и дебљине 0,60мм.,
· замену вертикалних олука. Нове вертикалне правоугаоне олуке предвидети од поцинкованог лима (у свему према постојећој) , дим. 14/14цм развијене ширине (РШ) до ~66цм и дебљине 0,60мм.,
· замена водоскупљача од поцинкованог лима дебљине 0,60 мм. Нове водоскупљаче поставити по узору на постојеће и по детаљима и упутству пројектанта.
· такође је потребно предвитети ситан неспецифиран материјал као и радове који би испратили радове на постављању громобранске инсталације и одређену количину летви, греда и дасака (уколико приликом извођења радова дође до оштећења истих),
· по окончању радова извршити одвоз шута са привремене градилишне депоније са завршним чишћењем градилишта.
Сва предвиђена техничка документација мора бити урађена у складу са следећим законима и правилницима:
- Правилник о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе

 Министарство одбране и војска Србије (Сл. Војни лист бр.29/2011)

- Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл. гласник РС 101/05)

- Правилник о општим мерама и нормативима заштите на раду од буке у радним просторијама (Сл. лист СРЈ бр. 21/92)

- Правилник о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трансформаторских станица (Сл. лист СРЈ бр. 13/87 и Сл. лист СРЈ бр. 37/95)

- Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона (Сл. лист СРЈ бр. 53/88 и 54/88 и Сл. лист СРЈ бр. 28/95)

- Правилник о општим мерама безбедности  и здравља на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на градилиштима (Сл. гласник СРС бр. 21/89)

- Правилник о општим мерама безбедности и здравља на раду за грађевинске објекте намењене за радне и помоћне просторије  (Сл. лист СРС бр. 29/87)

- Правила ЗНР и ЗШС ВЈ у миру , OУП -39 (Сл. гласник РС бр. 36/2009)
Главне пројекте израдити у 5 (пет) примерака, од којих је примерак бр.1 са ценом у предмеру и предрачуну радова. Комплетна документација се предаје Инвеститору и у електронској форми (ЦД).

Рок за израду техничке документације је 30 дана од дана увођења пројектанта у посао.
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ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
за израду техничке документације за

изградњу громобранске инсталације на објекту КН-12 у касарни „Војвода Живојин Мишић“ у Ваљеву

2016. година
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

за изградњу громобранске инсталације 
на објекту КН-12 у касарни „Војвода Живојин Мишић“ у Ваљеву 
1. Општи део

Техничку документацију за израду за изградњу громобранске инсталације на објекту КН-12 у касарни „Војвода Живојин Мишић“ у Ваљеву, која садржи и Главни пројекат громобранских инсталација и пратећих грађевинско-занатских радова, урадити у свему према Закону о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/2009) и Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе МО и ВС („Службени војни лист“ бр.29/2011). 

Израда громобранске инсталације предвиђена је за израду у две фазе: 

· I фаза – претходни геотехнички радови са израдом Елабората о геотехничким условима изградње громобранске  заштите и израда Главног пројекта за изградњу громобранске инсталације.
· II фаза -  извођење радова на изградњи громобранске заштите са неопходним претходним и пратећим грађевинско занатским радовима. 
Инвеститор радова на изради техничке документације и изради громобранске инсталације на објекту КН-12 у касарни „Војвода Живојин Мишић“ у Ваљеву је Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, Војнограђевински центар „Београд“.  
2.  ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Објекат КН-12 налази се у јужном делу касарне, у склопу зоне техничких објеката, уз ограду објекта ка речном кориту.
Према подацима из техничке књижице објекат је стални, грађен на лицу места. Састоји се од девет просторија, тј. више канцеларија којима се приступа из заједничке комуникације – централно постављеног ходника којем се приступа директно споља, и магацинског простора са засебним улазом споља. 

Према подацима из техничке књижице површина под објектом износи око 178,20 м2. Димензије спољњег габарита објекта су 16,20 х 11,00 м. Чиста висина објекта је 4,00 м, a висина слемена 8,20 м.
На објекту није изведена громобранска заштита.

3. Потребни радови
 Главним пројектима обухватити громобранске инсталације и пратеће грађевинско-занатске радове.

3.1  Громобранске инсталације
Сагласно одредбама стандарда SRPS IEC 1024-1, SRPS IEC 1024-1-1, SRPS IEC 60364-6 и SRPS IEC N.B4.810  и Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења, потребно је предвидети громобранску заштиту објекта КН-12 у касарни „Војвода Живојин Мишић“ у Ваљеву.
Заштиту од атмосферских пражњења предвидети извођењем класичне громобранске заштите (прихватног система, спусног система и уземљивача) помоћу FeZn траке.
Израду прихватног и спусног система класичне громобранске инсталације објекта предвидети FeZn траком, са свим помоћним водовима (повезивање свих металних маса на објекту са главним прихватним водом или одводом).

Уземљивач предвидети као прстен око зграде, укопан на 0,8 м у земљу, а на даљини од објекта 2м, израђен помоћу FeZn траке или као цевасти са челичним поцинкованим цевима постављеним на ивицима објекта. Оптимално решење дефинисати Главним пројектом и након геотелетричних испитивања. Потребно је предвидети ручни ископ рова за полагање поцинковане траке или цеви са затрпавањем након полагања уземљивача.
Пре израде горе наведених Главних пројеката неопходно је превидети геоелектрично испитивање предметне локације и израдити одговарајуће елаборате. Геотехнички елаборат усваја надлежни орган УИ СМР МО. 

Након завршетка радова предвидети мерење галванске повезаности громобранске инсталације и ударног отпора распростирања, уз атест акредитоване организације за ову врсту радова.
3.2 Грађевински радови 

Пратећим грађевинским радовима потребно је обухватити:

- Потребно је предвидети одређену количину црепа и летви, уколико

  приликом извођења радова на постављању громобранске инсталације дође до оштећења

  постојећих летви и црепова. 

- Потребно је предвидети замену слемењака, 

- Замену олучне хоризонтале и вертикале, 

- Замену лимене опшивке стрехе од поцинкованог лима  РШ~40цм и опшивке димњака

  од поцинкованог лима РШ~40цм. 

- По окончању радова извршити одвоз шута са привремене градилишне депоније са

  завршним чишћењем градилишта.
Сва предвиђена техничка документација мора бити урађена у складу са следећим законима и правилницима:
- Правилник о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе

 Министарство одбране и војска Србије (Сл. Војни лист бр.29/2011)

- Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл. гласник РС 101/05)

- Правилник о општим мерама и нормативима заштите на раду од буке у радним просторијама (Сл. лист СРЈ бр. 21/92)

- Правилник о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трансформаторских станица (Сл. лист СРЈ бр. 13/87 и Сл. лист СРЈ бр. 37/95)

- Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона (Сл. лист СРЈ бр. 53/88 и 54/88 и Сл. лист СРЈ бр. 28/95)

- Правилник о општим мерама безбедности  и здравља на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на градилиштима (Сл. гласник СРС бр. 21/89)

- Правилник о општим мерама безбедности и здравља на раду за грађевинске објекте намењене за радне и помоћне просторије  (Сл. лист СРС бр. 29/87)

- Правила ЗНР и ЗШС ВЈ у миру , OУП -39 (Сл. гласник РС бр. 36/2009)
Главне пројекте израдити у 5 (пет) примерака, од којих је примерак бр.1 са ценом у предмеру и предрачуну радова. Комплетна документација се предаје Инвеститору и у електронској форми (ЦД).

Рок за израду техничке документације је 30 дана од дана увођења пројектанта у посао.
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МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ

Војнограђевински центар (Београд(
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
за израду техничке документације за

изградњу громобранске инсталације на објекту КН-21 у касарни „Војвода Радомир Путник“ у Горњем Милановцу
2016. година
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

за изградњу громобранске инсталације 
на објекту КН-21 у касарни „Војвода Радомир Путник“ у Горњем Милановцу 
1. Општи део

Техничку документацију за израду за изградњу громобранске инсталације на објекту КН-21 у касарни „Војвода Радомир Путник“ у Горњем Милановцу, која садржи и Главни пројекат громобранских инсталација и пратећих грађевинско-занатских радова, урадити у свему према Закону о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/2009) и Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе МО и ВС („Службени војни лист“ бр.29/2011). 

Израда громобранске инсталације предвиђена је за израду у две фазе: 

· I фаза – претходни геотехнички радови са израдом Елабората о геотехничким условима изградње громобранске  заштите и израда Главног пројекта за изградњу громобранске инсталације.
· II фаза -  извођење радова на изградњи громобранске заштите са неопходним претходним и пратећим грађевинско занатским радовима. 
Инвеститор радова на изради техничке документације и изради громобранске инсталације на објекту КН-21 у касарни „Војвода Радомир Путник“ у Горњем Милановцу је Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, Војнограђевински центар „Београд“.  
2.  ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Објекат се налази у техничкој зони касарне, непосредно уз улаз у парк техничких срестава (гаража за смештај возила), прекопута бензинске станице. Објекат је лоциран уз југозападну ограду комплекса, између ПП блока и навоза за прање возила, са леве стране интерне саобраћајнице која од уласка у касарну са капије број 1 води до техничког блока, односно до парка техничких средстава.
Објекат је изграђен 1962 године,  а надстрешница 2009. године. Објекат станице погонског материјала је призмени, са једноводним кровом. Зидови су рађени од цигле дебљине  40 цм. Кровна конструкција је бетонска на једну воду на коју су постављене дрвене греде и покривен је фалцованим црепом и нема олучне хоризонтале и вертикале. Надстешница је монтажног типа, изграђена од металне конструкције. Подземни резервоар капацитета 12000л налази се у склопу објекта.

Према подацима из техничке књижице објекат је приземни са носећим зидовима од опеке, димензија: дужина 4,65м, ширина 3,60м и висине 3,30м, а надстрешница је димензија: дужине 8,10м, ширине 9,70м и висине 3,30м.
Према подацима из техничке књижице темељни зидови објекта су од бетона. Спољни, носиви зидови су од опеке. Кровна конструкција је бетонска на једну воду на коју су постављене дрвене греде и покривен је фалцованим црепом. Надстешница је монтажног типа, изграђена од металне конструкције.
На објекту није изведена громобранска заштита.

3. Потребни радови
 Главним пројектима обухватити громобранске инсталације и пратеће грађевинско-занатске радове.

3.1  Громобранске инсталације
Сагласно одредбама стандарда SRPS IEC 1024-1, SRPS IEC 1024-1-1, SRPS IEC 60364-6 и SRPS IEC N.B4.810  и Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења, потребно је предвидети громобранску заштиту објекта КН-21 у касарни „Војвода Радомир Путник“ у Горњем Милановцу.

Заштиту од атмосферских пражњења предвидети извођењем класичне громобранске заштите (прихватног система, спусног система и уземљивача) помоћу FeZn траке.
Израду прихватног и спусног система класичне громобранске инсталације објекта предвидети FeZn траком, са свим помоћним водовима (повезивање свих металних маса на објекту са главним прихватним водом или одводом).

Уземљивач предвидети као прстен око зграде, укопан на 0,8 м у земљу, а на даљини од објекта 2м, израђен помоћу FeZn траке или као цевасти са челичним поцинкованим цевима постављеним на ивицима објекта. Оптимално решење дефинисати Главним пројектом и након геоелектричних испитивања. Потребно је предвидети ручни ископ рова за полагање поцинковане траке или цеви са затрпавањем након полагања уземљивача.
За потребе резервоара за мазиво потребно је предвидети одводе израђене од FeZn 25 x 4 мм2 траке на новоизграђени уземљивач са најмање два спојна места са металним деловима резервоара. Поклопац резервоара премостити Cu траком 16 мм2.
Пре израде горе наведених Главних пројеката неопходно је превидети геоелектрично испитивање предметне локације и израдити одговарајуће елаборате. Геотехнички елаборат усваја надлежни орган УИ СМР МО. 

Након завршетка радова предвидети мерење галванске повезаности громобранске инсталације и ударног отпора распростирања, уз атест акредитоване организације за ову врсту радова.
3.2 Грађевински радови 

Пратећим грађевинским радовима потребно је обухватити:

· Замену одређене количине летви и црепа, уколико дође до оштећења постојећих приликом извођења радова на постављању громобранске инсталације. 

· Замену носача олука и причвршћивање једне олучне вертиклале.

· По окончању радова извршити одвоз шута са привремене градилишне депоније са завршним чишћењем градилишта.
Сва предвиђена техничка документација мора бити урађена у складу са следећим законима и правилницима:
- Правилник о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе

 Министарство одбране и војска Србије (Сл. Војни лист бр.29/2011)

- Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл. гласник РС 101/05)

- Правилник о општим мерама и нормативима заштите на раду од буке у радним просторијама (Сл. лист СРЈ бр. 21/92)

- Правилник о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трансформаторских станица (Сл. лист СРЈ бр. 13/87 и Сл. лист СРЈ бр. 37/95)

- Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона (Сл. лист СРЈ бр. 53/88 и 54/88 и Сл. лист СРЈ бр. 28/95)

- Правилник о општим мерама безбедности  и здравља на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на градилиштима (Сл. гласник СРС бр. 21/89)

- Правилник о општим мерама безбедности и здравља на раду за грађевинске објекте намењене за радне и помоћне просторије  (Сл. лист СРС бр. 29/87)

- Правила ЗНР и ЗШС ВЈ у миру , OУП -39 (Сл. гласник РС бр. 36/2009)
Главне пројекте израдити у 5 (пет) примерака, од којих је примерак бр.1 са ценом у предмеру и предрачуну радова. Комплетна документација се предаје Инвеститору и у електронској форми (ЦД).

Рок за израду техничке документације је 30 дана од дана увођења пројектанта у посао.
[image: image8.jpg]



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ

Војнограђевински центар (Београд(
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
за израду техничке документације за

изградњу громобранске инсталације на објекту КН-33 у касарни „Војвода Радомир Путник“ у Горњем Милановцу
2016. година
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

за изградњу громобранске инсталације 
на објекту КН-33 у касарни „Војвода Радомир Путник“ у Горњем Милановцу 
1. Општи део

Техничку документацију за израду за изградњу громобранске инсталације на објекту КН-33 у касарни „Војвода Радомир Путник“ у Горњем Милановцу, која садржи и Главни пројекат громобранских инсталација и пратећих грађевинско-занатских радова, урадити у свему према Закону о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/2009) и Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе МО и ВС („Службени војни лист“ бр.29/2011). 

Израда громобранске инсталације предвиђена је за израду у две фазе: 

· I фаза – претходни геотехнички радови са израдом Елабората о геотехничким условима изградње громобранске  заштите и израда Главног пројекта за изградњу громобранске инсталације.
· II фаза -  извођење радова на изградњи громобранске заштите са неопходним претходним и пратећим грађевинско занатским радовима. 
Инвеститор радова на изради техничке документације и изради громобранске инсталације на објекту КН-33 у касарни „Војвода Радомир Путник“ у Горњем Милановцу је Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, Војнограђевински центар „Београд“.  
2.  ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Објекат се налази у централном делу касарне, где заједно са кухињско-трпезаријским блоком сачињава економску зону ВК, окружену са северне стране складишним објектима – магацинима,  а са јужне управно-стамбеним објектима. Сам објекат се налази уз интерну саобраћајницу, која од улаза у касарну (капија бр.3 из улице Кнеза Александра) иде до теничке зоне, паралелно са североисточном границом комплекса.

Објекат је стални, изграђен 1970. године. Објекат је приземни, масивне, зидане конструкције, са носећим зидовима од опеке и двоводним кровом дрвене кровне конструкције, покривен валовитим салонит плочама, са стрехом од ламперије. Одвођење атмосферске воде решено је хоризонталним и вертикалним олуцима од поцинкованог лима.

Објекат је приземни, бруто развијене грађевинске површине око 234 м2, габарита 18 х 13 метара, висине 4,80 метара.

На објекту није изведена громобранска заштита.

3. Потребни радови
 Главним пројектима обухватити громобранске инсталације и пратеће грађевинско-занатске радове.

3.1  Громобранске инсталације
Сагласно одредбама стандарда SRPS IEC 1024-1, SRPS IEC 1024-1-1, SRPS IEC 60364-6 и SRPS IEC N.B4.810  и Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења, потребно је предвидети громобранску заштиту објекта КН-33 у касарни „Војвода Радомир Путник“ у Горњем Милановцу.

Заштиту од атмосферских пражњења предвидети извођењем класичне громобранске заштите (прихватног система, спусног система и уземљивача) помоћу FeZn траке.
Израду прихватног и спусног система класичне громобранске инсталације објекта предвидети FeZn траком, са свим помоћним водовима (повезивање свих металних маса на објекту са главним прихватним водом или одводом).

Уземљивач предвидети као прстен око зграде, укопан на 0,8 м у земљу, а на даљини од објекта 2м, израђен помоћу FeZn траке или као цевасти са челичним поцинкованим цевима постављеним на ивицима објекта. Оптимално решење дефинисати Главним пројектом и након геотелетричних испитивања. Потребно је предвидети ручни ископ рова за полагање поцинковане траке или цеви са затрпавањем након полагања уземљивача.
Пре израде горе наведених Главних пројеката неопходно је превидети геоелектрично испитивање предметне локације и израдити одговарајуће елаборате. Геотехнички елаборат усваја надлежни орган УИ СМР МО. 

Након завршетка радова предвидети мерење галванске повезаности громобранске инсталације и ударног отпора распростирања, уз атест акредитоване организације за ову врсту радова.
3.2 Грађевински радови 

Пратећим грађевинским радовима потребно је обухватити:

· Замену оштећених салонит плоча 

· За сваки случај предвидети одређену количину летви уколико приликом извоћења радова на изради громобранске инсталације доће до њиховог оштећења (пуцања).   

· Такође потребно је извршити поправку стрехе и са бочних и са забатних страна (стреха је од ламперије). 

· Заменити олучне вертикале и хоризонтале, 

· Заменити лимене опшивке око димњака и вентилационих отвора РШ~40цм, 

· Заменити ветер лајсне на забатним странама (целом дужином).
По окончању радова извршити одвоз шута са привремене градилишне депоније са завршним чишћењем градилишта.
Сва предвиђена техничка документација мора бити урађена у складу са следећим законима и правилницима:
- Правилник о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе

 Министарство одбране и војска Србије (Сл. Војни лист бр.29/2011)

- Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл. гласник РС 101/05)

- Правилник о општим мерама и нормативима заштите на раду од буке у радним просторијама (Сл. лист СРЈ бр. 21/92)

- Правилник о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трансформаторских станица (Сл. лист СРЈ бр. 13/87 и Сл. лист СРЈ бр. 37/95)

- Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона (Сл. лист СРЈ бр. 53/88 и 54/88 и Сл. лист СРЈ бр. 28/95)

- Правилник о општим мерама безбедности  и здравља на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на градилиштима (Сл. гласник СРС бр. 21/89)

- Правилник о општим мерама безбедности и здравља на раду за грађевинске објекте намењене за радне и помоћне просторије  (Сл. лист СРС бр. 29/87)

- Правила ЗНР и ЗШС ВЈ у миру , OУП -39 (Сл. гласник РС бр. 36/2009)
Главне пројекте израдити у 5 (пет) примерака, од којих је примерак бр.1 са ценом у предмеру и предрачуну радова. Комплетна документација се предаје Инвеститору и у електронској форми (ЦД).

Рок за израду техничке документације је 30 дана од дана увођења пројектанта у посао.
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