



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ  
Фонд за социјално осигурање  
војних осигураника

Бр. 95 - 52  
04 APR 2016 . године

Одговор заинтересованом лицу у вези  
са припремањем понуде,  
д о с т а в љ а -

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту Закон, доставило 31.03.2016. године у 15.20 часова, захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за **ЈН бр. 1/16 Лекови за хуману употребу**, по следећем:

У моделу Уговора, делу КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ, Члан 8. изменама конкурсне документације предвидели сте:

У тачки 8.1. у случају неиспоруке добара у уговореном року, даје Купац у обавези да плати уговорну казну од 2 промила укупне вредности партије уговорених добара испоручених са закашњењем, без ПДВ, за сваки дан закашњења.

Оваквом изменом конкурсне документације у односу на инцијалну верзију која је гласила „ 2 промила укупне вредности уговорених добара испоручених са закашњењем” потенцијални понуђачи се несразмерно кажњавају, обзиром да овако дефинисана уговорна казна за задоцњење апсолутно није у сразмери са потенцијалном штетом коју Наручиилац трпи.

У прилог томе навешћемо пример:

вредност партије	10.000.000 дин
Испорука на време у првој транши (50%)	5.000.000 дин
Испорука на време у транши (50%)	4.980.000 дин
Неиспоручено	20.000 дин

Уговорна казна

1. кашњење са испоруком остатка 15 дана	-уг. казна(3%)	300.000 дин
2. не испорука до краја тендера	-уг. казна (8%)	800.000 дин

Заинтересовано лице указује да наведени износ уговорне казне за неиспоруку у уговореном року није у складу са основним начелима Закона о облигационим односима и то: начелом једнаке вредности давања из члана 15. ЗОО и начелом савесности и поштења из члана 12 ЗОО, као основним начелима уговарања.

Сматрамо овакво дефинисање износа уговорне казне спорним обзиром да је кажњавање Продавца и за део робе који је савесно испоручио у свему супротно начелу савесности и пошлења поменутог Закона те да може водити примени става 1. члана 103. ЗОО, обзиром да је овакво поступање супротно добрени обичајима.

Такође посебно указујемо на Записник са састанка који је одржан на Војномедицинској академији дана 04.03.2015.годинц (који достављамо у прилогу овог дописа), где су донети закључци у циљу уједначавања казнене политике са другим наручиоцима који се баве набавком истих врста добара, где се у ставу 3, тачки 1. уговорна казна за случај да Продавац не изврши испоруку уговореном року дефинише у износу од 2 промила укупне вредности добара испоручених са закашњењем, за сваки дан закашњења.

Претпоследњим ставом наведеног Записника констатовано је да ће се са усвајањем Оцрлуке о начину и висини наплате казне за неизвршење уговорне обавезе из купорподајних уговора за јавне набавке од стране Управног одбора Фонда за СОВО усвојене казнене одредбц примењивати у Моделима уговора.!

Са свега напред изнетог, остаје нејасно зашто је Наручилац изменио конкурсну документацију на начин да се износ уговорне казне одређује у односу на укупну вредност партије уговорених добара испоручених са закашњењем, а не на вредност уговорених добара испоручених са закшањењем, те заинтересовано лице предлаже измену конкурсне документације на начин да се уговорна казна за случај да Продавац не изврши испоруку у уговореном року одреди у износу од „2 промила укупне вредности добара испоручених са закашњењем, за сваки дан закашњења”

2. У моделу Уговора, делу КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ, члан 8. изменама конкурсне документације предвидели сте: У тачки 8.2. да уговорна казна из тачке 8.1. може износити највише 8% укупне вредности партије испоручених добара са закашњењем.

Обзиром да сте наведеном променом конкурсне документације, на два начина увећали износ уговорне казне

: 1) кроз одређивање да се износ одређује у односу на укупну вредност партије испоручених добара са закашњењем, уместо на раније предвиђену укупну вредност добара испоручених са закашњењем и 2) кроз само повећање износа, сви наводи изнесени у тачки. овог дописа се примењују и на одредбу тачке 8.2. члана 8. Модела уговора.

Штета коју могу да претрпе евентуални изабрани понуђаци у овом поступку применом оваквих одредби је у апсолутној несразмери са штетом коју Наручилац може да претрпи, те може бити у толиком износу да угрожава пословање понуђаца.

Имајући у виду да се у конкретном поступку ради о Уговору о приступу, у којој је једна од уговорних страна „слабија” у односу на другу у погледу права, изменом конкурсне документације додатно сте угрозили положај свих заинтересованих лица за учешће у овом поступку јавне набавке.

Додатно и овде указујемо на горе поменути Записник са састанка који је одржан на Војномедицинској академији дана 04.03.2015.године у коме је у тачки 2. Записника договорено да уговорна казна за испоруку са закашњењем може износити до 5% укупне вредности добара испоручених са закашњењем

Са свега изнетог, уз све наведене аргументе у тачки 1. овог дописа, предлагемо измену конкурсне документације на начин да „уговорна казна може бити највише 5% укупне вредности добара испоручених са закашњењем”

3. Додатно, предлагемо измену одредбе 8.2 на начин да се брише део „ без предходног обавештавања” обзиром да овај део није у складу са чланом 273. став 4. и 5. ЗОО који предвиђа између осталог да у случају задоцњења са испуњењем обавезе неопходно обавештење од стране Повериоца упућено Дужнику у случају да жели да задржи право на уговорну казну.

4. У измењеном моделу Уговора, члан 3. тачка 3.2 предлагемо измену конкурсне документације на начин да се дода на крају „ препорученом пошљком или фах-ом”

5. У измењеном моделу Уговора, члан 3. тачка 3.5 предлагемо измену конкурсне документације на начин да се дода на крају „ у року од 3 дана од дана испоруке” Такође молимо да прецизирасте које податке ће писано обавештење садржати ( број ЈН, број Уговора, број фактуре и сл) као и начин доставе препорученом поштом или фах-ом

6. У измењеном моделу Уговора, члан 4. тачка 4.2 предлагемо измену конкурсне документације на начин да се дода на крају „ и који се доставља Продавцу заједно са Записником о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара”. На начин како је сада дефинисано „није могуће утврдити од ког рока почиње да тече рок од 7 дана из тачке 4.3.

7. У измењеном моделу Уговора, члан 6. тачка 6.2. предлагемо измену конкурсне документације на начин да се уместо рока за решавање рекламација од 7 дана **предвиди** рок од 15 дана од дана пријема писање рекламације крајњег корисника

8. У измењеном моделу Уговора, члан 12. тачка 12.5 предлагемо измену конкурсне документације на начин да се трајање уговора буде максимално 1 година.

Уколико се узме у обзир да је последња транша дефинисана у року од 120 дана након ступања снагу уговора и ако је дефинисан максимални рок испоруке са закашњењем од 40 дана + 30 дана рок за плаћање (све укупно  $120+40+30=190$  дана) остаје нејасно зашто је Наручилац предвидео трајање уговора од 2 године.

Надамо се да ћете наше на закону засноване сугестије и предлоге размотрити и на предложени начин документацију из предметне ЈН изменити. У супротном, бићемо принуђени да наша права заштитимо пред Републичком комисијом за заштиту права у поступцима јавних набавки.

**НАРУЧИЛАЦ** Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, **ОДГОВАРА заинтересованом лицу:**

**Питање 1. и 2.:** Наручилац остаје при конкурсној документацији, али ради додатног појашњења брише из Члана 8. тачке 8.1. речи: „уговорених добара испоручених са закашњењем“, и из тачке 8.2 део текста: „ испоручених добара са закашњењем“, тако да текст Члана 8. тачке 8.1. и 8.2. гласи:

8.1. Ако ПРОДАВАЦ не изврши испоруку добара у уговореном року дужан је да КУПЦУ плати уговорну казну у висини од 2% (промила) укупне вредности партије без ПДВ-а, за сваки дан закашњења.

8.2. Уговорна казна може бити највише 8% укупне вредности партије, без ПДВ-а. Наплату уговорне казне врши купац одбијањем од рачуна, испостављањем књижног задужења или активирањем депонованог инструмента обезбеђења извршења уговорне обавезе.

3. Имајући у виду одредбу члана 273. став 5. Закона о облигационим односима (у даљем тексту: ЗОО) прихвата се измена, бришу се у тачки 8.2. речи: „без претходног обавештења“ и додаје члан 8. 3. Модела уговора који гласи:

8.3. Сходно члану 273. став 5. Закона о облигационим односима, приликом пријема робе уручиће се ПРОДАВАЦУ писано обавештење КУПЦА којим задржава право на уговорну казну из тачке 8.1 и 8.2., а које је ПРОДАВАЦ дужан да потпише приликом испоруке робе.

4. Наручилац не врши измену Модела уговора у члану 3. тачка 3.2.

5. Наручилац врши појашњење и измену конкурсне документације :

Прихвата се измена у Члану 3. тачка 3.5. тако да гласи:

3.5. ПРОДАВАЦ је дужан да достави писано обавештење, у року од 3 дана, КУПЦУ да је испоручио добра по предмету уговора за сваку појединачну испоруку.

Ради додатног појашњења напомињемо да је обавештење могуће доставити у складу са Законом прописаним средствима комуникације. Обавештење треба да садржи: број уговора, број партије (ако је уговор за више партија), број транше (ако је испорука по траншама), врсту робе, испоручену количину и вредност испоручених добара са ПДВом.

6. Наручилац ради појашњења у Члану 4. мења текст у тачки 4.3. тако да гласи: 4.3. ПРОДАВАЦ се обавезује да у року до 7 (седам) дана отклони недостатке констатоване посебним записником. Рок за откалањање недостатака почиње да тече од дана потписивања посебног записника.

7. Наручилац не врши измену Модела уговора у члану 6. тачка 6.2.

8. Наручилац не врши измену Модела уговора у члану 12. тачка 12.5.

ТЛ, ЈК



Достављено:  
-на Портал ЈН  
-на Портал МО  
-у омог предмета

