

**ВОЈНА ПОШТА****Бр. 2895**број.03-2-7/20743-~~8~~  
8 NOV 2016 .године  
**ЛАЂЕВЦИ**

Чувати до: 2021. г. или МФИ

Ф/Рбр: 30/ 51

Обрађивач: пр Немања Ружић

Немања Ружић

**ХИТНО**

Наруцбеница

бр. 1.2.15-815-79/2016, доставља.-

проверити за  
информацију

На основу члана 39. Закона о јавним набавкама (СГ РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 125. Правилника о материјалном пословању у МО и ВС („СВЛ“ број 29/14) и Одлуке о додели наруцбенице бр. 03-2-7/20743-7 од 08.11.2016. године, ВП 2895 Лађевци издаје наруцбеницу за извршење јавне набавке број 1.2.15-815-79/2016:

**ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:**

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - ВОЈСКА СРБИЈЕ – ВОЈНА ПОШТА 2895 ЛАЂЕВЦИ, 36204 Лађевци	
Матични број	07093608
Шифра делатности	75110 – послови одбране
Текући рачун	840-1620-21
П И Б	102116082
Телефон/факс	036/305-001 036/852-008,

**ПОДАЦИ О ИЗВРШИОЦУ:**

„Archidesign-ing plus“ доо, Чибуковачке чете 22, 36000 Краљево	
Матични број	21167304
Шифра делатности	7112
Текући рачун	160-445393-72
П И Б	109354883
Телефон/факс	036/201-469

1. Потребно је да за потребе ВП 2895 Лађевци, реализујете Поправку дела хидрантске мреже према следећем:

поз	Опис	јед мере	кол	јед цена (без ПДВ-а)	укупно (без ПДВ-а)
1	Ископ рова за хидрант, просечна ширина рова 0,6m просечна дубина 2 m. Обрачун по m1.	m1	16	650.00	10,400.00
2	Ручни ископ рова при укрштању са постојећим подземним инсталацијама (телефонски и енергетски каблови). Обрачун по m3.	m3	12	1,200.00	14,400.00
3	Разбијање бетонских површина . Обрачун по m3.	m3	0.8	6,500.00	5,200.00
4	Набавка и полагање песка око хидранта. Обрачун по m3.	m3	8	600.00	4,800.00
5	Набавка и полагање шљункаа око хидранта. Обрачун по m3.	m3	16	600.00	9,600.00
6	Затрпавање рова земљом из ископа. Обрачун по m1.	m3	8	250.00	2,000.00
7	Бетонирање оштећених површина бетоном МБ30. Обрачун по m3.	m3	1.2	12,500.00	15,000.00
8	Одвоз вишка земље и шута на депонију коју одреди надзорни орган удаљену до 5 km. Обрачун по m3.	m3	20	150.00	3,000.00
9	Искључење водоводне мреже ради замене хидранта и укључење по постављању.	компле т	4	500.00	2,000.00
10	Замена спољашњих подземних хидраната. Хидранате обезбеђује инвеститор. обрачун по комаду. Замена подразумева скидање вентила пречника 80 мм и комплетног подземног хидранта , постављање новог у правилен положај са свим потребним деловима и радњама	ком	4	15,000.00	60,000.00

УКУПНО:	126,400.00
ПДВ:	25,280.00
УКУПНО СА ПДВ-ом:	151,680.00

- Услугу реализујте у свему према вашој понуди П 05-11/16 од 04.11.2016. године, заведена у књиговодству ВП 2895 Лађевци под бројем 23252-1 од 04.11.2016. године, а по укупној цени од 126,400.00 динара без ПДВ, односно 151,680.00 динара са ПДВ.
- Проширење радова није дозвољено без наше сагласности.
- Рок за извршење услуге је 5 (пет) дана по пријему наруџбенице из јединице.
- Квалитативни пријем радова извршиће комисија корисника.
- Након реализоване услуге и израде записника о извршеним радовима, документацију и рачун доставити ВП 2895 Лађевци на исплату.
- Лице за контакт: у ВП 2895 Лађевци је мајор Милош Гарић, тел 036/305-191.
- Плаћање вирманом у року до 30 дана, рачунајући од дана достављања рачуна у деловодство ВП 2895 Лађевци.

МГ/МГ



Умножено у 2 (два) примерка  
и достављено:

- уз Рачун РС-МО РС/ Референт за инфраструктуру,
- Референту за инфраструктуру,
- „Archidesign-ing plus“ доо, на e-mail: archiplus.kv@gmail.com,
- а/а.