



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 9977-11

02 DEC 2016 године

Појашњење у вези са припремањем
понуде у поступку јавне набавке лекова
за хуману употребу, бр. 442/16,
д о с т а в љ а .

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/2015 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 30.11.2016. године, достављамо следећи одговор:

Заинтересовано лице је поставило следећа питања, на које наручилац даје одговоре:

Питање: Потенцијални понуђач указује Наручиоцу да је на страни 11 конкурсне документације, приликом навођења доказа које је потребно да понуђачи доставе у вези са доказивањем испуњености услова располагања неопходним финансијским и пословним капацитетом, на једном месту предвидео обавезу достављања извештаја овлашћеног ревизора за 2014. годину, а на другом за 2015. годину. Како је Наручилац на различитим местима навео обавезу достављања извештаја овлашћеног ревизора на различите начине, односно за две различите године (2014 и 2015), молимо Вас за појашњење за коју тачно годину је потребно да се достави овај извештај, те да кроз потребне измене конкурсне документације на јединствени начин предвидите њену садржину, како би понуђачи били у могућности да израде исправну понуду ?

Одговор: Извештај овлашћеног ревизора прилаже се за 2015. годину како је и наведено на страни 11 конкурсне документације у тачки 6. – напомена. У тачки 6. аLINEЈА 1 број „2014“ је дактилографска грешка.

Питање: Наручилац је одредбом члана 7.1 Модела уговора предвидео следеће:

„Уколико Испоручилац не изврши испоруку у уговореном року, обавезан је да плати казни у износу од 0,2%, за сваки дан закашњења, с тим да укупна казна не може бити већа од 5% од укупне вредности.“ Предлажемо да кроз измене конкурсне документације основицу за обрачун уговорне казне прецизирате, те да исту одредите као „0,2%, од вредности робе испоручене са закашњењем, за сваки дан закашњења, с тим да укупна казна не може бити већа од 5% од укупне вредности робе испоручене са закашњењем“. Сматрамо да је овакво предвиђање основице за обрачун уговорне казне у свему сагласно са одредбама Закона о облигационим односима, прецизније са начелом

савесности и поштења из наведеног закона, а чија је супсидијерна примена већ предвиђена одредбама Модела уговора.

Одредбом члана 7.2 Модела уговора Наручилац је предвидео:

„Наручилац је овлашћен да, по испостављеном рачуну, зарачуна и наплати уговорну казну, из тачке 7.1. овог члана, без претходног обавештавања Испоручиоца, с тим што је обавезан да, у писаној форми, саопшти Испоручиоцу зарачунате уговорне казне за које је рачун умањен.“ У вези са овом одредбом упућујемо Вас на члан 273. став 5 Закона о облигационим односима којим је предвиђено да: „Поверилац не може захтевати уговорну казну због задоцњења ако је примио испуњење обавезе, а није без одлагања саопштио дужнику да задржава своје право на уговорну казну“. У вези са наведеним јасно је да одредбе члана 7.2 Модела уговора нису усклађене са Законом о облигационим односима, те вас молимо да извршите измене конкурсне документације у делу одредби овог члана, где бисте предвидели вашу обавезу саопштавања у погледу задржавања права на уговорну казну. Наручилац је у прилогу 14 – Изјава понуђача о издавању инструмената обезбеђења испуњења уговорне обавезе навео, између осталог, да основ за активирање достављеног средства обезбеђења (менице) може бити и значајно закашњење са квалитативним пријемом уговорених добара. Наиме одредбама члана 6.2 Модела уговора предвиђено је да „Квантитативни и квалитативни пријем врши комисија Наручиоца, у складишту Наручиоца, на основу докумената о отпреми“. Како је обавеза квалитативног пријема обавеза Наручиоца, није јасно са којим основама је предвиђено да доцња у испуњењу обавезе Наручиоца може бити основ за активирање средства обезбеђења које је достави понуђач. У том случају Наручилац би за доцњу у испуњењу своје обавезе наплатио уговорну казну Понуђачу. Будући да је наведено у супротности са позитивно-правним прописима, и ни на који начин није дозвољено, молимо Вас да извршите измене конкурсне документације где ћете овај основ за активирање менице уклонити.

Одговор: На модел уговора из конкурсне документације, актом бр ОП II229/16 од 08.11.2016. године добијено је позитивно мишљење Војног правобранилаштва МО. Овакав модел уговора постојано је током свих претходних и у току целе 2016. године. Наручилац ће евентуалне измене модела уговора везане за казнене одредбе размотрити у 2017. години уз претходне консултације и позитивна мишљења надлежних организационих целина МО.

Осим тога, чланом 4. тачка 4.2 Модела уговора, предвиђено је да:

„Под даном извршене испоруке подразумева се датум пријема уговорених количина која је уписана на записнику о квантитативном и квалитативном пријему.

Испорука предметних добара биће извршена у складишту Наручиоца – магацинима Војномедицинске академије – Комисија за пријем СФ, Београд, Црнотравска 17.

Понуђач је у обавези да Наручиоцу најави испоруку уговорених добара, 24 часа пре испоруке истих. Контакт телефони за најаву испоруке су: 011/3608-764, в.с Драгана Лукић“.

Даље, комисија (лице за пријем Наручиоца), приликом пријема лекова и медицинских средстава већ дуже времена уназад, на рачуну/отпремници констатује кашњење у данима, уколико оно постоји. Наручилац ће на основу оваквог рачуна под претпоставком постојања кашњења испоручиоцу упутити обавештење о кашњењу и задржавању права на уговорну казну, као што то чини и ФСОВО, и као што је то чинио Наручилац приликом реализације средства обезбеђења – менице, када је испоручиоца

уек обавештавао и остављао му примерен рока за извршење уговора. И, на крају напомињемо да је у овом поступку у питању једна партија/уговор, као и да је предвиђено авансно плаћање, тако да Наручилац остаје при свему из конкурсне документације.

ЗС.

Достављено:

-у омот предмета 9977/16

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС



НАЧЕЛНИК НАЧЕЛНИКА ВМА

Драган Динчић