



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД”

Бр. 15837- 87 /15
19 DEC 2018 2018. године

Б Е О Г Р А Д

Чувати до краја: 2028. год.
Функција: 34
Датум: 19.12.2018.год.
Обрађивач: вс Весна Николић

На основу чл. 116. став 1. ЗЈН („Службени гласник РС“ број 124 од 29. децембра 2012, 14 од 4. фебруара 2015. и 68. од 04. августа 2015.), РС МО-Војнограђевински центар „Београд“ из Београда, Немањина 15, интернет страница „Јавне набавке у МО и ВС“ www.nabavke.mod.gov.rs, орган државне управе као Наручилац из чл. 2. став 1, тачка 1 ЗЈН, објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о закљученом уговору након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радова
«Лесковац – санација котларнице», евидентиране као ЈН 25/2018

Предмет јавне набавке бр. 25/2018 су радови на санацији објекта КН-34 (котларница) у касарни „Војвода Петар Бојовић“ у Лесковцу, у складу са чланом 5. став 1. Закона о јавним набавкама којим је као предмет уговора о јавној набавци радова предвиђено извођење радова описаних у Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф-Грађевинарство („Службени гласник Републике Србије“ број 54/2010) - „Лесковац – санација котларнице“, ознаке из општег речника набавки:

- 45000000 –грађевински радови;
- 45350000 –машинске инсталације.

Процењена вредност јавне набавке је 7.750.000,00 динара, односно 9.300.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

За наведену набавку пристигла је 1 (једна) понуда.

Достављена понуда оцењена је као прихватљива, јер је благовремена, одговарајућа, не садржи битне недостатке из члана 106. ЗЈН, не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и понуђеном ценом не прелази процењену вредност јавне набавке.

Уговор је, на основу Одлуке о додели уговора од 04.12.2018. године, а у складу са чланом 112. став 1. ЗЈН, закључен 18.12.2018. године са понуђачем Предузеће за инжењеринг и промет „Интерклима“ доо, Врњачка Бања, ул. Кнеза Милоша 161, по критеријуму за доделу уговора „најнижа понуђена цена“, на укупан износ од 7.427.156,00 динара без урачунатог ПДВ-а.

Рок за реализацију уговора је 90 (деведесет) условних дана од дана увођења у посао.

Околности које представљају основ за измену уговора:

У складу са чл. 11. Уговора, уговорени рок се може продужити уколико у току извођења радова наступе промењене околности и то:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес);
- мере предвиђене актима надлежних органа;
- непредвиђени радови;
- промена динамике финансирања наведене у члану 8. Уговора;
- друге околности које могу да утичу на ток извођења радова.

У случају да су испуњени услови за продужење рока, продужење рока биће регулисано закључењем одговарајућег Анекса уговора.

У складу са чл. 15. Уговора, у случају одступања од уговорених количина радова Извођач се обавезује да количине радова које превазилазе уговорене количине изведе по уговореним јединичним ценама, уз сагласност Инвеститора и закључење Анекса уговора.

У складу са чланом 16. Уговора, Инвеститор може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од уговорене вредности, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.

У случају повећања обима предмета набавке уговорне стране ће закључити Анекс овог уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

У складу са чл. 18. Уговора, Инвеститор може да дозволи измену цене као битног елемента овог уговора само из објективних разлога и то:

- из разлога предвиђених чланом 637. Закона о облигационим односима,
- из разлога који су јасно и прецизно одређени овим уговором и конкурсном документацијом из спроведеног поступка јавне набавке,
- из разлога који су предвиђени посебним прописом.

Измена цене се регулише закључењем посебног Анекса уговора.

Инвеститор има право на снижење уговорене цене сходно члану 639. став 2. ЗОО, што се регулише закључењем Анекса уговора.

Измена цене из члана 15. овог уговора, по основу усвојеног прегледа вишкова и мањкова радова, оверених од стране надзорног органа и јединичних цена из усвојене понуде Извођача, регулише се Анексом уговора.

КОМИСИЈА ЗА ЈН 25/2018

- Душица Фехер, дипл.грађ.инж., службеник за јавне набавке
Душица Фехер
- Жарко Борђевић, дипл.ек.
Жарко Борђевић
- Весна Николић, маш.техн.
Весна Николић