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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124 од 29.12.2012., 14 од 04.02.2015, 68 од 04.08.2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке бр. 15837-60/15 од 04.10.2018. године о покретању поступка јавне набавке број 25/2018 и Решења бр. 15837-61/15 од 05.10.2018. године о образовању комисије за јавну набавку брoј 25/2018, припремљена је:
                            ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА– 
„ЛЕСКОВАЦ - САНАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ”
ЈН БР. 25/2018
Измена конкурсне документације односи се на рок за увођење извођача радова у посао и садржи:
	Поглавље
	Назив поглавља
	Страна

	VI
	Упутство понуђачима како да сачине понуду
	18

	XX
	Модел уговора 
	67


УКУПНО 3 СТРАНИЦЕ      
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Исплата изведених радова врши се сукцесивно на основу испостављених привремених месечних ситуација за изведене количине радова, и то до 95% уговорене вредности, а преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације.
Надзорни орган је обавезан да ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Наручиоца (Инвеститора), или да је у истом року уз писмено образложење врати извођачу уколико не постоји основ за њену исплату.

Наручилац се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

· за привремене ситуације од дана потписа надзорног органа,
· за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати Извођач има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате. 

Извођач радова се обавезује да једном месечно испоставља привремене ситуације за изведене радове. Привремене ситације Извођач радова ће испостављати на основу количина оверених од стране надзорног органа у грађевинској књизи, а према јединичним ценама из усвојене понуде. 

Извођач радова је дужан да достави средства финансијског обезбеђења из тачке V 1.2.1.1. подтачка 1) и 2) у складу са конкурсном документацијом и моделом уговора .
Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања.
Наручилац не прихвата никакво додатно условљавање од стране понуђача, поготово не по питању рока извршења радова као и услова и начина плаћања.
Остале појединости везане за исплату изведених радова дате су моделом уговора.

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова.

8.2. Рок за извођење радова 
Рок за извођење радова даје се у Поглављу VIII-Образац понуде.

Извођач ће бити уведен у посао на извођењу радова на начин предвиђен моделом уговора и том приликом ће се извођачу радова предати сва расположива техничка документација. 
Увођење у посао се врши уписом у грађевински дневник.

Увођење извођача радова у посао ће се извршити по завршетку грејне сезоне 2018/2019 и у  року од 5 (пет) дана од дана истека рока од 8 дана од подношења писане пријаве о отпочињању радова Инспекторату одбране, а уколико у том року не буде добијена безбедносна провера запослених лица Извођача, рок од 5 дана ће се рачунати од дана добијања безбедносне провере.

Рок за извођење уговорених радова одређен је у условним данима и рачуна се од дана увођења у посао. 

Крајњи рок за завршетак радова не може бити дужи од 90 условних дана од дана увођења у посао. 

Под роком за завршетак радова сматра се дан спремности објеката за технички преглед, што стручни надзор уписује у грађевински дневник.

Уколико дође до кашњења, уговором се предвиђа обрачун казне у висини од 2о/оо (промила) дневно од уговорене вредности радова за сваки радова за сваки дан закашњења, рачунајући од дана истека уговореног рока до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику

Извођач и Инвеститор су се споразумели да ће се увођење извођача  радова у посао извршити по завршетку грејне сезоне 2018/2019 и у року од 5 (пет) дана од дана истека рока од 8 дана од подношења писане пријаве о отпочињању радова Инспекторату одбране, а уколико у том року не буде добијена безбедносна провера запослених лица Извођача, рок од 5 дана ће се рачунати од дана добијања безбедносне провере.
Извођач радова се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана увођења у посао достави Инвеститору динамички план извођења радова. Динамички план мора бити израђен у виду мрежног плана са означеним активностима на критичном путу. 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 6.
Ивођач се обавезује да се током извођења радова из члана 1. овог Уговора придржава у свему одредби Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Срвије („Службени војни лист” бр. 29/11 и 13/17).

Обавеза Извођача, пре почетка извођења радова из члана 1. овог Уговора, је да:

· решењем одреди одговорног извођача радова;

· да одговорном лицу обезбеди уговор о грађењу и документацију на основу које се изводе радови, 

· обезбеди превентивне мере за безбедан и здрав рад у складу са законом,

Обавеза Извођача, приликом извођења радова, је да:

· изводи радове према усвојеном Главном пројекту, 

· организује градилиште на начин којим ће обезбедити приступ локацији, обезбеђење несметаног одвијања саобраћаја и заштиту објекта у коме се изводе радови и околине за време трајања радова,

· обезбеди довољну радну снагу и благовремену испоруку уговореног материјала, потребног за извођење уговором предвиђених радова,

· обезбеђује сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околине (суседних објеката и саобраћајница),

· обезбеђује доказ о квалитету извршених радова односно уграђеног материјала, инсталације и опреме, 

· уредно води грађевински дневник, грађевинску књигу, и обезбеди књигу обилазака Инвеститора и књигу инспекције, 
· обезбеди објекте и околину у случају прекида радова,
У грађевински дневник, уписују се све чињенице и околности које настају у току извођења радова, а нарочито датум увођења у посао, ток извођења радова, чињенице које су довеле или могу довести до застоја радова, датум завршетка радова и датум предаје Инвеститору и све друго што може да утиче на квалитет радова.
У грађевинску књигу, уносе се сви графички и нумерички подаци (доказнице мера) о стварно извршеним количинама радова. Ова књига служи као документ за обрачун радова. 

Овлашћени представници Инвеститора (надзорни орган) и Извођача (руководилац радова) потписују сваку страницу грађевинске књиге и сваки лист изведених нацрта.

За сва оштећења настала приликом извођења радова из члана 1. овог Уговора,  Извођач је у обавези да их отклони (поправка, замена оштећења уградњом нових материјала и слично) о свом трошку.

По завршетку радова, Извођач је дужан да очисти градилиште, повуче своје раднике и да преостали материјал, опрему и средства за рад уклони ван војног комплекса. Трошкове настале у вези са овим радовима сноси Извођач.
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