



Чувати до: МФТИ
Ф/рбр: 30/51
Обрађивач: Милан Тољић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВОЈСКА СРБИЈЕ
ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД "ЧАЧАК"

Бр. 2222-9
05.07.2017. год.
Ч А Ч А К

На основу члана 63 .став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС", бр. 124/12, бр. 14/15 и бр. 68/15), Правилника о обавезним условима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова број 110-00-20/2015 од 12.10.2015. год.

РС МО ГШ ВС- Копнена Војска ТРЗ „Чачак“- Чачак
Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о појашњењу и измени конкурсне документације за јавну набавку
у отвореном поступку бр. 71/17

1. Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку 71/17 је објављена на порталу Управе за јавне набавке портал portal.ujn.gov.rs и интернет страници Министарства Одбране портал www.nabavke.mod.gov.rs

2. Вршимо измену конкурсне документације и то:

- Траса Ц - дужине 130 метара на дубини 1,2 метра (земљана површина – 110 м и бетонска површина – 20 м).

3. У свему осталом конкурсна документација објављена на порталу Управе за јавне набавке портал portal.ujn.gov.rs и интернет страници министарства одбране портал www.nabavke.mod.gov.rs остаје неизмењена.

Прилог: страна 4., страна 6. страна 28. и страна 41. конкурсне документације.

МТ

ДИРЕКТОР

пуковник

Срђан Петковић, дипл. инж.

Урађено у 1 (једном) примерку
умножено у 2 (два) примерка
и достављено:

- Управа за јавне набавке портал portal.ujn.gov.rs (у електронском облику),
- Министарство одбране интернет страница www.nabavke.mod.gov.rs (у електронском облику),
- Одељењу за снабдевање (2 примерка),
- а/а

**II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.**

Услуге треба да буду извршене у свему према условима из спецификације број 6325.

Услуга подразумева замену магистралног дела водоводне мреже у Заводу.

Потребно је извршити замену водоводних цеви на 3 трасе. Услови су дати у прилогу спецификације број 6325.

Сав материјал за реализацију услуга обезбеђује понуђач.

Траса А - дужине 50 метара на дубини 1,2 метра (земљана површина).

За трасу А услуга обухвата:

- Машински ископ рова (50,00x0,60x1,20) у количини од 36 м³.
- Уградњу песка испод и око нових водоводних цеви (50,00x0,60x0,30) у количини од 9 м³.
- Одвоз материјала из ископа у количини од 9 м³.
- Затрпавање рова са материјалом из ископа у количини од 27 м³.
- Монтажа водоводног материјала:
 - ТПЕ водоводне цеви Ø125мм, НП 10 (спајање цеви варењем) – 50 м'.
 - ТПЕ „туљак“ Ø125мм са слободном прирубницом – 2 ком.

Траса Б - дужине 40 метара на дубини 1,2 метра (земљана површина - 30м и асфалтна површина - 10м).

За трасу Б услуга обухвата:

- Машински опсецање и разбијање асфалта (10,00x0,70) у количини од 7 м².
- Асфалтирање урушене површине са бетонским јастуком дебљине d=20цм у количини од 7 м².
- Машински ископ рова (40,00x0,60x1,20) у количини од 29 м³.
- Уградњу песка испод и око нових водоводних цеви (40,00x0,60x0,30) у количини од 8 м³.
- Уградњу шљунка на делу трасе водовода испод асфалта (10,00x0,60x0,90) у количини од 6 м³.
- Одвоз материјала из ископа у количини од 13 м³.
- Затрпавање рова са материјалом из ископа на траси цевовода у зеленој површини у количини од 16 м³.
- Монтажа водоводног материјала:
 - ТПЕ водоводне цеви Ø160мм, НП 10 (спајање цеви варењем) – 40 м'.
 - ТПЕ „туљак“ Ø160мм са слободном прирубницом – 2 ком.

Траса Ц - дужине 130 метара на дубини 1,2 метра (земљана површина – 110 м и бетонска површина – 20 м).

За трасу Ц услуга обухвата:

- Машински опсецање и разбијање бетонског платоа дебљине d=20цм (20,00x0,60) у количини од 12 м².
- Бетонирање разбијеног бетонског платоа бетоном МБ 20, армирано у једној зони са арматурном мрежом Q131 у количини од 2,5 м² (20,00x0,60x0,20).
- Машински ископ рова (130,00x0,60x1,20) у количини од 94 м³.
- Уградњу песка испод и око нових водоводних цеви (130,00x0,60x0,30) у количини од 24 м³.

- Уградњу песка испод и око нових водоводних цеви (40,00x0,60x0,30) у количини од 8 м³.
- Уградњу шљунка на делу трасе водовода испод асфалта (10,00x0,60x0,90) у количини од 6 м³.
- Одвоз материјала из ископа у количини од 13 м³.
- Затрпавање рова са материјалом из ископа на траси цевовода у зеленој површини у количини од 16 м³.
- Монтажа водоводног материјала:
 - ТПЕ водоводне цеви Ø160мм, НП 10 (спајање цеви варењем) – 40 м'.
 - ТПЕ „туљак“ Ø160мм са слободном прирубницом – 2 ком.

Траса Ц - дужине 130 метара на дубини 1,2 метра (земљана површина - 110м и бетонска површина - 20м).

За трасу Ц услуга обухвата:

- Машински опсецање и разбијање бетонског платоа дебљине д=20цм (20,00x0,60) у количини од 12 м².
- Бетонирање разбијеног бетонског платоа бетоном МБ 20, армирано у једној зони са арматурном мрежом Q131 у количини од 2,5 м² (20,00x0,60x0,20).
- Машински ископ рова (130,00x0,60x1,20) у количини од 94 м³.
- Уградњу песка испод и око нових водоводних цеви (130,00x0,60x0,30) у количини од 24 м³.
- Уградњу шљунка на делу трасе водовода испод бетонског платоа (20,00x0,60x0,80) у количини од 10 м³.
- Одвоз материјала из ископа у количини од 34 м³.
- Затрпавање рова са материјалом из ископа на траси цевовода у зеленој површини у количини од 60 м³.
- Монтажа водоводног материјала:
 - ТПЕ водоводне цеви Ø160мм, НП 10 (спајање цеви варењем) – 130 м'.
 - ТПЕ „туљак“ Ø160мм са слободном прирубницом – 2 ком.
 - Водоводни материјал за израду 4 (четири) прикључка на новој ТПЕ водоводној цеви и превезивање са старим поцинкованим водоводним прикључцима.

2. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА - КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Квантитативни и квалитативни пријем уговорених и извршених услуга врши комисија Наручиоца, у складу са закљученим уговором. Комисија израђује и потписује записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених и извршених услуга.

Понуђач је у обавези да услуге изврши у складу са спецификацијом бр. 6325 и њеним прилогом као и условима датим у конкурсној документацији.

Уколико комисија Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног пријема утврди мањак извршених услуга или грешке у квалитету извршених услуга, комисија Наручиоца има право да не потпише записник о квантитативном и/или квалитативном пријему и уложи приговор на квантитет и/или квалитет извршених услуга који је понуђач дужан да реши у року од 5 (пет) радних дана од пријема писане рекламације.

3. РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ:

Рок извршења услуге: највише до 10 (десет) дана од дана од издавања наруџбенице.

Измена рока извршења услуге се неће вршити.

ЧЛАН 1. - ПРЕДМЕТ УГОВОРА

1.1. Извршилац се обавезује да, по одредбама овог уговора, изврши услугу замене магистралног дела водоводне мреже, (у даљем тексту услуга) у количини и по врсти према спецификацији број 6325 и прилога датог уз спецификацију, све у прилогу 1. уговора.

1.2. Количина из спецификације бр. 6325 и прилога датог уз спецификацију ће бити приказане у наручбеницама Наручиоца.

ЧЛАН 2. – ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

2.1. Услуге треба да задовољавају техничке карактеристике дефинисане техничким условима у спецификацији број 6325 и прилога датог уз спецификацију, у прилогу 1 уговора.

2.2. Услуга подразумева замену магистралног дела водоводне мреже у Заводу. Потребно је извршити замену водоводних цеви на 3 трасе. Услови су дати у прилогу спецификације 6025.

Траса А - дужине 50 метара на дубини 1,2 метра (земљана површина).

За трасу А услуга обухвата:

- Машински ископ рова (50,00x0,60x1,20) у количини од 36 м³.
- Уградњу песка испод и око нових водоводних цеви (50,00x0,60x0,30) у количини од 9 м³.
- Одвоз материјала из ископа у количини од 9 м³.
- Затрпавање рова са материјалом из ископа у количини од 27 м³.
- Монтажа водоводног материјала:
 - ТПЕ водоводне цеви Ø125мм, НП 10 (спајање цеви варењем) – 50 м'.
 - ТПЕ „туљак“ Ø125мм са слободном прирубницом – 2 ком.

Траса Б - дужине 40 метара на дубини 1,2 метра (земљана површина - 30м и асфалтна површина - 10м).

За трасу Б услуга обухвата:

- Машински опсецање и разбијање асфалта (10,00x0,70) у количини од 7 м².
- Асфалтирање урушене површине са бетонским јастуком дебљине д=20цм у количини од 7 м².
- Машински ископ рова (40,00x0,60x1,20) у количини од 29 м³.
- Уградњу песка испод и око нових водоводних цеви (40,00x0,60x0,30) у количини од 8 м³.
- Уградњу шљунка на делу трасе водовода испод асфалта (10,00x0,60x0,90) у количини од 6 м³.
- Одвоз материјала из ископа у количини од 13 м³.
- Затрпавање рова са материјалом из ископа на траси ценовода у зеленој површини у количини од 16 м³.
- Монтажа водоводног материјала:
 - ТПЕ водоводне цеви Ø160мм, НП 10 (спајање цеви варењем) – 40 м'.
 - ТПЕ „туљак“ Ø160мм са слободном прирубницом – 2 ком.

Траса Ц - дужине 130 метара на дубини 1,2 метра (земљана површина - 110м и бетонска површина - 20м).

Прилог уз спецификацију 6325

Траса А - дужине 50 метара на дубини 1,2 метра (земљана површина).

За трасу А услуга обухвата:

- Машински ископ рова (50,00x0,60x1,20) у количини од 36 м³.
- Уградњу песка испод и око нових водоводних цеви (50,00x0,60x0,30) у количини од 9 м³.
- Одвоз материјала из ископа у количини од 9 м³.
- Затрпавање рова са материјалом из ископа у количини од 27 м³.
- Монтажа водоводног материјала:
 - ТПЕ водоводне цеви Ø125мм, НП 10 (спајање цеви варењем) – 50 м'.
 - ТПЕ „туљак“ Ø125мм са слободном прирубницом – 2 ком.

Траса Б - дужине 40 метара на дубини 1,2 метра (земљана површина - 30м и асфалтна површина - 10м).

За трасу Б услуга обухвата:

- Машински опсецање и разбијање асфалта (10,00x0,70) у количини од 7 м².
- Асфалтирање урушене површине са бетонским јастуком дебљине д=20цм у количини од 7 м².
- Машински ископ рова (40,00x0,60x1,20) у количини од 29 м³.
- Уградњу песка испод и око нових водоводних цеви (40,00x0,60x0,30) у количини од 8 м³.
- Уградњу шљунка на делу трасе водовода испод асфалта (10,00x0,60x0,90) у количини од 6 м³.
- Одвоз материјала из ископа у количини од 13 м³.
- Затрпавање рова са материјалом из ископа на траси цевовода у зеленој површини у количини од 16 м³.
- Монтажа водоводног материјала:
 - ТПЕ водоводне цеви Ø160мм, НП 10 (спајање цеви варењем) – 40 м'.
 - ТПЕ „туљак“ Ø160мм са слободном прирубницом – 2 ком.

Траса Ц - дужине 130 метара на дубини 1,2 метра (земљана површина - 110м и бетонска површина - 20м).

За трасу Ц услуга обухвата:

- Машински опсецање и разбијање бетонског платоа дебљине д=20цм (20,00x0,60) у количини од 12 м².
- Бетонирање разбијеног бетонског платоа бетоном МБ 20, армирано у једној зони са арматурном мрежом Q131 у количини од 2,5 м² (20,00x0,60x0,20).
- Машински ископ рова (130,00x0,60x1,20) у количини од 94 м³.
- Уградњу песка испод и око нових водоводних цеви (130,00x0,60x0,30) у количини од 24 м³.
- Уградњу шљунка на делу трасе водовода испод бетонског платоа (20,00x0,60x0,80) у количини од 10 м³.
- Одвоз материјала из ископа у количини од 34 м³.
- Затрпавање рова са материјалом из ископа на траси цевовода у зеленој површини у количини од 60 м³.
- Монтажа водоводног материјала:
 - ТПЕ водоводне цеви Ø160мм, НП 10 (спајање цеви варењем) – 130 м'.
 - ТПЕ „туљак“ Ø160мм са слободном прирубницом – 2 ком.
 - Водоводни материјал за израду 4 (четири) прикључка на новој ТПЕ водоводној цеви и превезивање са старим поцинкованим водоводним прикључцима.