



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних
осигураника

Бр. 1571 - 22

_____. године
10 APR 2014

Измене и допуне конкурсне документације

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона одговара на питање и врши измену/допуну конкурсне документације Бр.1571-9 од 14.03.2014. године, за јавну набавку добара број 5/14, Дијагностички материјал, за апарате: CELL-DYN 3700, SAPPHIRE; ARCHITECT i 2000 sr; ARCHITECT i 1000; NEPHELOMETAR BN II; DIMENSION RXL MAX ; DIMENSION X PAND; BCS-XP, BCT, BFT II; IMMULITE 2000; ADVIA 1200/1800; ADVIA 120/2120; ADVIA CENTAUR XP i CENTAUR CP; BEP 2000; ELISA PROCESOR II; COBAS 6000cor unit+e 601, ELECSYS 2010, COBAS E 411; ROCHE Light Cycler 2.0.; INTEGRA 400+; HITACHI 902; REFLOTTRON; COBAS AMPLIPREP I COBAS TAQMAN; Ca ++ ROCHE 9180; COBAS h 232 и тест траке тако да гласи:

1. За ставку број 116 партије број 13 мења се тражена количина од 16 комада за потребе ВМА на 300 комада за потребе ВМА.
2. За ставке број 144 и 145 партије број 13 у колони "Квалитет" треба да стоји Сертификат произвођача о квалитету, а у колонама "Медицинско средство" и "Решење АЛИМС-а" треба да стоји НЕ.
3. За ставку број 4 партије број 14 у колони "Квалитет" треба да стоји Сертификат произвођача о квалитету, а у колонама "Медицинско средство" и "Решење АЛИМС-а" треба да стоји НЕ.
4. За ставке број 37 и 38 партије број 16, бришу се из партије број 16.
5. За ставку број 23 партије број 17 у колони "Квалитет" треба да стоји Сертификат произвођача о квалитету
6. За ставке број 6, 7, 8, 9 и 10 партије број 19 у колони "Квалитет" уместо ЕС треба да стоји Сертификат произвођача о квалитету.
7. За ставку 6 партије број 19 мења се рок испоруке у: Сукцесивна испорука у року од 30 дана од дана добијања писаног захтева крајњег корисника.

Измене/допуне конкурсне документације Бр.1571-9 од 14.03.2014. године, за јавну набавку добара број 5/14 су у делу:

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: на страни 45 и 49 у спецификацији добара.

3. УСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И КВАЛИТЕТА-КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЕМ, ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ, РЕКЛАМАЦИЈА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ: на страни 177, 181, 182, 188, 191, 193 и 194 у спецификацији добара.

уместо ЕС треба да

у року од 30

за јавну набавку

6-1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ: на страни 362 и 381 у спецификацији добара.

Напомена: Понуђач треба да припреми понуду у складу са измењеном конкурсном документацијом.

Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

Прилог :

-измењене стране конкурсне документације



НП (32-532)



ПО ОВЛАШЋЕЊУ ДИРЕКТОРА

ПОТПУКОВНИК

Дејан Савић

Достављено:

- на Портал ЈН
- на Портал МО
- а/а

116	Test za dokazivanje prisustva antitela na jezgri antigen virusa izazivača virusnog hepatitisa B kompatibilno sa aparatom COBAS e411 analyzer, anti HBc	kom	300				300
117	Kontrola testa za dokazivanje antitela na jezgri antigen virusa hepatitisa B kompatibilan sa aparatom COBAS e411 analyzer, kont HBc	kom	16				16
118	Test za dokazivanje antitela M klase u serumu protiv jezgrenog antigena virusa izazivača virusnog hepatitisa B, HBkorIgM kompatibilan sa aparatom COBAS e411 analyzer, anti HBcIgM	kom	200				200
119	Kontrola testa za dokazivanje antitela klase M na jezgri antigen virusa hepatitisa B kompatibilan sa aparatom COBAS e411 analyzer, kont HBcIgM	kom	16				16
120	Test za dokazivanje prisustva antitela na površni antigen virusa izazivača virusnog hepatitisa B kompatibilno sa aparatom COBAS e411 analyzer, anti HBs	kom	300				300
121	Kontrola testa za dokazivanje antitela na površinski antigen virusa hepatitisa B kompatibilan sa aparatom COBAS e411 analyzer, kont antiHBs	kom	16				16
122	Test za dokazivanje antitela virusa izazivača hepatitisa C u serumu kompatibilan sa aparatom COBAS e411 analyzer, anti HCV	kom	500				500
123	Kontrola testa za dokazivanje antitela na antigen virusa hepatitisa C kompatibilan sa aparatom COBAS e411 analyzer, kont HCV	kom	8				8
124	Test za dokazivanje antitela klase G u serumu na citomegalo virus kompatibilan sa aparatom COBAS e411 analyzer, CMV IgG	kom	900				900
125	Kontrola testa za dokazivanje antitela klase G na antigen citomegalo virusa kompatibilan sa aparatom COBAS e411 analyzer, kont CMV IgG	kom	16				16
126	Test za dokazivanje antitela klase M u serumu na citomegalo virus kompatibilan sa aparatom COBAS e411 analyzer, CMV IgM	kom	900				900
127	Kontrola testa za dokazivanje antitela klase M na antigen citomegalo virusa kompatibilan sa aparatom COBAS e411 analyzer, kont CMV IgM	kom	16				16
128	Test za dokazivanje površinskog antigena virusa hepatitisa B u serumu kompatibilan sa aparatom COBAS e411 analyzer, HBsAG	kom	500				500

26	Klinička hemija, supstrat, reagens za LDL holesterol 2. generacija, set od 2 komponente, R1- pufer, R2- supstrat	set		7	7
27	Klinička hemija, enzimi, reagens za kiselu fosfatazu, set od 2 komponente, R1- pufer, R2- supstrat	set		10	10
28	Klinička hemija, supstrat, reagens za amilazu, set od 2 komponente, R1- pufer, R2- supstrat	set		6	6
29	Klinička hemija, supstrat, reagens za LDH, set od 2 komponente, R1- pufer, R2- supstrat	set		4	4
30	Klinička hemija, enzimi, reagens za lipazu, set od 2 komponente, R1- pufer, R2- supstrat	set		1	1
31	Imunohemija, kalibrator za automatizovane sisteme- za proteine (5x1ml)	ml		5	5
32	Klinička hemija, elektroliti, reagens za kalcijum, set od 2 komponente, R1- pufer, R2- supstrat	set		3	3
33	Klinička hemija, supstrat, reagens za holesterol, set od 2 komponente, R1- pufer, R2- supstrat	set		8	8
34	Klinička hemija, supstrat, reagens za trigliceride set od 2 komponente, R1- pufer, R2- supstrat	set		8	8
35	Klinička hemija, potrošno sredstvo za aparat, rastvor za ispiranje	ml		8000	8000
36	Imunohemija, potrošno sredstvo za aparat, sredstvo za pranje aparata	ml		4000	4000

Партија 17 - Дијагностички материјал за апарат REFLOTRON; Назив и ознака из Општег речника набавке – дијагностички материјал 33124130;

R. Br	Предмет набавке	Jedinica mere	Količina CAPSK	
1	Klinička hemija, brzi test krvi, test trake za ALP (test trake za suhu hemiju)	kom	2.490	
2	Klinička hemija, brzi test krvi, test trake za amilazu (test trake za suhu hemiju)	kom	1.215	8000
3	Klinička hemija, brzi test krvi, test trake za pankreasnu amilazu (test trake za suhu hemiju)	kom	1.200	4000
4	Klinička hemija, brzi test krvi, test trake za bilirubin (test trake za suhu hemiju)	kom	6810	
5	Klinička hemija, test trake za određivanje ukupnog holesterola u krvi (test trake za suhu hemiju)	kom	7020	
6	Klinička hemija, test trake za određivanje HDL holesterola u krvi (test trake za suhu hemiju)	kom	3240	
7	Klinička hemija, brzi test krvi, test trake za CK (test trake za suhu hemiju)	kom	5160	

R. Br	Predmet nabavke	Jedinica mere	Količina VMA	Količina a Niš	Količina na Novi Sad	Količina CAPSK	Ukupna količina	Kvalitet	Med. sredstvo (da/ne)	Rešenje ALJMS-a	Rok isporuke	Rok trajanja
116	Test za dokazivanje prisustva antitela na jezgri antigen virusa izazivača virusnog hepatitisa B kompatibilno sa aparatom COBAS e411 analyzer, anti HBc	kom	300				300		da	da	I tranša 50% ili 50%+1 za neparnu količinu traženih sredstava, 15 dana od dana stupanja na snagu ugovora, II tranša 50% u roku od 160 do 165 dana od dana stupanja na snagu ugovora.	najmanje 50% od proizvodnog roka
117	Kontrola testa za dokazivanje antitela na jezgri antigen virusa hepatitisa B kompatibilan sa aparatom COBAS e411 analyzer, kont HBc	kom	16				16		da	da	I tranša 50% ili 50%+1 za neparnu količinu traženih sredstava, 15 dana od dana stupanja na snagu ugovora, II tranša 50% u roku od 160 do 165 dana od dana stupanja na snagu ugovora.	najmanje 50% od proizvodnog roka
118	Test za dokazivanje antitela M klase u serumu protiv jezgri antigena virusa izazivača virusnog hepatitisa B, HBsAg kompatibilan sa aparatom COBAS e411 analyzer, anti HBsAg	kom	200				200		da	da	I tranša 50% ili 50%+1 za neparnu količinu traženih sredstava, 15 dana od dana stupanja na snagu ugovora, II tranša 50% u roku od 160 do 165 dana od dana stupanja na snagu ugovora.	najmanje 50% od proizvodnog roka
119	Kontrola testa za dokazivanje antitela klase M na jezgri antigen virusa hepatitisa B kompatibilan sa aparatom COBAS e411 analyzer, kont HBsAg	kom	16				16		da	da	I tranša 50% ili 50%+1 za neparnu količinu traženih sredstava, 15 dana od dana stupanja na snagu ugovora, II tranša 50% u roku od 160 do 165 dana od dana stupanja na snagu ugovora.	najmanje 50% od proizvodnog roka
120	Test za dokazivanje prisustva antitela na površni antigen virusa izazivača virusnog hepatitisa B kompatibilno sa aparatom COBAS e411 analyzer, anti HBs	kom	300				300		da	da	I tranša 50% ili 50%+1 za neparnu količinu traženih sredstava, 15 dana od dana stupanja na snagu ugovora, II tranša 50% u roku od 160 do 165 dana od dana stupanja na snagu ugovora.	najmanje 50% od proizvodnog roka

R. Br	Predmet nabavke	Jedinica mere	Količina VMA	Količina a Niš	Količina na Novi Sad	Količina CAPSK	Ukupna količina	Kvalitet	Med. sredstvo (da/ne)	Rešenje ALIMS-a	Rok isporuke	Rok trajanja
140	Univerzalni rastvarač kompatibilan sa aparatom COBAS e411 analyzer	kom	8				8		da	da	I tranša 50% ili 50%+1 za neparnu količinu traženih sredstava, 15 dana od dana stupanja na snagu ugovora, II tranša 50% u roku od 160 do 165 dana od dana stupanja na snagu ugovora.	najmanje 50% od proizvodjačkog roka
141	Pomoćni rastvor za sis pranje kompatibilan sa aparatom COBAS e411 analyzer SYS Wash	kom	4				4		da	da	I tranša 50% ili 50%+1 za neparnu količinu traženih sredstava, 15 dana od dana stupanja na snagu ugovora, II tranša 50% u roku od 160 do 165 dana od dana stupanja na snagu ugovora.	najmanje 50% od proizvodjačkog roka
142	Ispitivajuće šoljice kompatibilno sa aparatom COBAS e411 analyzer, ASSAY CUPS	kom	7200				7200		da	da	I tranša 50% ili 50%+1 za neparnu količinu traženih sredstava, 15 dana od dana stupanja na snagu ugovora, II tranša 50% u roku od 160 do 165 dana od dana stupanja na snagu ugovora.	najmanje 50% od proizvodjačkog roka
143	Rastvor za čišćenje kompatibilan sa aparatom COBAS e411 analyzer, SYS	kom	5				5		da	da	Celokupna isporuka u jednoj tranši 15 dana od dana stupanja na snagu govora	više od 6 meseci
144	Plastična posuda za otpad klin lajner kompatibilno sa aparatom COBAS e411 analyzer	kom	28				28	Sertifikat proizvođača o kvalitetu	ne	ne	Celokupna isporuka u jednoj tranši 15 dana od dana stupanja na snagu ugovora	više od 6 meseci
145	Adapter za čišćenje kompatibilan sa aparatom COBAS e411 analyzer, SYS clean adppter	kom	1				1	Sertifikat proizvođača o kvalitetu	ne	ne	Celokupna isporuka u jednoj tranši 15 dana od dana stupanja na snagu ugovora	više od 6 meseci

Партија 14 - Дијагностички материјал за апарат ROCHE Light Cycler 2.0.; Назив и ознака из Општег речника набавке – дијагностички материјал
33124130;

R. Br	Predmet nabavke	Jedinica mere	Količina VMA	Kvalitet	Med. sredstvo (da/ne)	Rešenje ALIMS-a	Rok isporuke	Rok trajanja
1	Komplet za lančanu reakciju polimerazom u realnom vremenu za citomegalovirus kompatibilno sa aparatom ROCHE Light Cycler 2.0., CMV Quant kit	kom	720		da	da	I tranša 50% ili 50%+1 za neparnu količinu traženih sredstava, 15 dana od dana stupanja na snagu ugovora, II tranša 50% u roku od 160 do 165 dana od dana stupanja na snagu ugovora.	najmanje 50% od proizvodjačkog roka
2	Komplet za izolaciju virusnih nukleinskih kiselina kompatibilno sa aparatom ROCHE Light Cycler 2.0, Pure viral nucleic acid kit	kom	800		da	da	I tranša 50% ili 50%+1 za neparnu količinu traženih sredstava, 15 dana od dana stupanja na snagu ugovora, II tranša 50% u roku od 160 do 165 dana od dana stupanja na snagu ugovora.	najmanje 50% od proizvodjačkog roka
3	Kapilarne cevčice, kompatibilno sa aparatom ROCHE Light Cycler 2.0, capillaries	kom	1440		da	da	I tranša 50% ili 50%+1 za neparnu količinu traženih sredstava, 15 dana od dana stupanja na snagu ugovora, II tranša 50% u roku od 160 do 165 dana od dana stupanja na snagu ugovora.	najmanje 50% od proizvodjačkog roka
4	Komplet za kalibraciju aparata kompatibilno sa aparatom ROCHE Light Cycler 2.0, LW color compensation kit	kom	10	Sertifikat proizvođača o kvalitetu	ne	ne	I tranša 50% ili 50%+1 za neparnu količinu traženih sredstava, 15 dana od dana stupanja na snagu ugovora, II tranša 50% u roku od 160 do 165 dana od dana stupanja na snagu ugovora.	najmanje 50% od proizvodjačkog roka

R. Br	Predmet nabavke	Jedinica mere	Količina VMA	Količina CAPSK	Ukupna količina	Kvalitet	Med. sredstvo (da/ne)	Rešenje ALIMS-a	Rok isporuke	Rok trajanja
34	Klinička hemija, supstrat, reagens za trigliceride set od 2 komponente, R1- pufar, R2- supstrat	set		8	8		da	da	I tranša 50% ili 50%+1 za neparnu količinu traženih sredstava, 15 dana od dana stupanja na snagu ugovora, II tranša 50% u roku od 160 do 165 dana od dana stupanja na snagu ugovora.	70% od proizvodjačkog roka
35	Klinička hemija, potrošno sredstvo za aparat, rastvor za ispiranje	ml		8000	8000		da	da	I tranša 50% ili 50%+1 za neparnu količinu traženih sredstava, 15 dana od dana stupanja na snagu ugovora, II tranša 50% u roku od 160 do 165 dana od dana stupanja na snagu ugovora.	70% od proizvodjačkog roka
36	Imunohemija, potrošno sredstvo za aparat, sredstvo za pranje aparata	ml		4000	4000		da	da	I tranša 50% ili 50%+1 za neparnu količinu traženih sredstava, 15 dana od dana stupanja na snagu ugovora, II tranša 50% u roku od 160 do 165 dana od dana stupanja na snagu ugovora.	70% od proizvodjačkog roka

R. Br	Predmet nabavke	Jedinica mere	Količina CAPSK	Kvalitet	Med. sredstvo (da/ne)	Rešenje ALIMS-a	Rok isporuke	Rok trajanja
19	Klinička hemija, kontrola patološka (4x2ml)	ml	104		da	da	I tranša 50% ili 50%+1 za neparnu količinu traženih sredstava, 15 dana od dana stupanja na snagu ugovora, II tranša 50% u roku od 160 do 165 dana od dana stupanja na snagu ugovora.	70% od proizvodjačkog roka
20	Klinička hemija, kontrola za HB (4x2ml)	ml	160		da	da	I tranša 50% ili 50%+1 za neparnu količinu traženih sredstava, 15 dana od dana stupanja na snagu ugovora, II tranša 50% u roku od 160 do 165 dana od dana stupanja na snagu ugovora.	70% od proizvodjačkog roka
21	Klinička hemija, kontrola za HDL (4x2ml)	ml	216		da	da	I tranša 50% ili 50%+1 za neparnu količinu traženih sredstava, 15 dana od dana stupanja na snagu ugovora, II tranša 50% u roku od 160 do 165 dana od dana stupanja na snagu ugovora.	70% od proizvodjačkog roka
22	Klinička hemija, potrošni materijal za aparat, set od dve komponente za čišćenje i kontrolu	set	89		da	da	I tranša 50% ili 50%+1 za neparnu količinu traženih sredstava, 15 dana od dana stupanja na snagu ugovora, II tranša 50% u roku od 160 do 165 dana od dana stupanja na snagu ugovora.	70% od proizvodjačkog roka
23	Kapilare za aplikaciju uzorka	kom	6500	Sertifikat proizvođača o kvalitetu	ne	ne	I tranša 50% ili 50%+1 za neparnu količinu traženih sredstava, 15 dana od dana stupanja na snagu ugovora, II tranša 50% u roku od 160 do 165 dana od dana stupanja na snagu ugovora.	70% od proizvodjačkog roka
24	Lancetar sa lancetom, set	kom	4000		da	da	I tranša 50% ili 50%+1 za neparnu količinu traženih sredstava, 15 dana od dana stupanja na snagu ugovora, II tranša 50% u roku od 160 do 165 dana od dana stupanja na snagu ugovora.	70% od proizvodjačkog roka

Партија 19 - Дијагностички материјал за јонизовани Са ++ ROCHE 9180; Назив и ознака из Општег речника набавке – дијагностички материјал
33124130;

R. Br	Naziv i opis sredstva	Jedinica mere	Količina VMA	Količina Novi Sad	Ukupna količina	Kvalitet	Med. sredstvo (da/ne)	Rešenje ALIMS-a	Rok isporuke	Rok trajanja
1	Klinička hemija, višeparametarski standardi i kalibratori, REAGENS ZA Ca ++, Na, K, Cl pufar, kalibrator	set	15	15	30		da	da	I tranša 50% ili 50%+1 za neparnu količinu traženih sredstava, 15 dana od dana stupanja na snagu ugovora, II tranša 50% u roku od 160 do 165 dana od dana stupanja na snagu ugovora.	70% od proizvodjačkog roka
2	Klinička hemija, pomoćno sredstvo, KONDICIONER ZA Na ELEKTRODU (125ml)	ml	250	250	500		da	da	I tranša 50% ili 50%+1 za neparnu količinu traženih sredstava, 15 dana od dana stupanja na snagu ugovora, II tranša 50% u roku od 160 do 165 dana od dana stupanja na snagu ugovora.	70% od proizvodjačkog roka
3	Klinička hemija, pomoćno sredstvo, RASTVOR ZA ISPIRANJE (125ml)	ml	250	250	500		da	da	I tranša 50% ili 50%+1 za neparnu količinu traženih sredstava, 15 dana od dana stupanja na snagu ugovora, II tranša 50% u roku od 160 do 165 dana od dana stupanja na snagu ugovora.	70% od proizvodjačkog roka
4	Klinička hemija, pomoćno sredstvo, deproteinizator (125ml)	ml	250	250	500		da	da	I tranša 50% ili 50%+1 za neparnu količinu traženih sredstava, 15 dana od dana stupanja na snagu ugovora, II tranša 50% u roku od 160 do 165 dana od dana stupanja na snagu ugovora.	70% od proizvodjačkog roka
5	Klinička hemija, kontrola za Ca ++ , set od tri nivoa kontrole	set	2	2	4		da	da	I tranša 50% ili 50%+1 za neparnu količinu traženih sredstava, 15 dana od dana stupanja na snagu ugovora, II tranša 50% u roku od 160 do 165 dana od dana stupanja na snagu ugovora.	70% od proizvodjačkog roka
6	Ca ELEKTRODA	kom.	4			Sertifikat proizvođača o kvalitetu	ne	ne	Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika.	3 meseca
7	REF. ELEKTRODA	kom.	1	1	2	Sertifikat proizvođača o kvalitetu	ne	ne	Celokupna isporuka u jednoj tranši 15 dana od dana stupanja na snagu ugovora	6 meseci
8	Na ELEKTRODA	kom.	1	1	2	Sertifikat proizvođača o kvalitetu	ne	ne	Celokupna isporuka u jednoj tranši 15 dana od dana stupanja na snagu ugovora	3 meseca

R. Br	Naziv i opis sredstva	Jedinica mere	Količina VMA	Količina Novi Sad	Ukupna količina	Kvalitet	Med. sredstvo (da/ne)	Rešenje ALIMS-a	Rok isporuke	Rok trajanja
9	K ELEKTRODA	kom		1	1	Sertifikat proizvođača o kvalitetu	ne	ne	Celokupna isporuka u jednoj tranši 15 dana od dana stupanja na snagu ugovora	3 meseca
10	CIELEKTRODA	kom		1	1	Sertifikat proizvođača o kvalitetu	ne	ne	Celokupna isporuka u jednoj tranši 15 dana od dana stupanja na snagu ugovora	3 meseca

