



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД”**

Бр. 15371- 55 /15
04.05. 2018. године
Б Е О Г Р А Д

На основу чл. 116. став 1. ЗЈН („Службени гласник РС“ број 124 од 29. децембра 2012, 14 од 4. фебруара 2015. и 68. од 04. августа 2015.), РС МО-Војнограђевински центар „Београд” из Београда, Немањина 15, интернет страница „Јавне набавке у МО и ВС” www.nabavke.mod.gov.rs, орган државне управе као Наручилац из чл. 2. став 1, тачка 1 ЗЈН, објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о закљученом уговору након спроведеног отвореног поступка јавне набавке за израду техничке документације и извођење радова на изградњи објекта за смештај људства на хелидрому ВМА у Београду, евидентиране као ЈН 6/2018

Предмет јавне набавке бр. 6/2018 је набавка радова из члана 5. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) којим је предвиђен предмет уговора о јавној набавци радова: «пројектовање и извођење радова описаних у Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф-Грађевинарство («Службени гласник Републике Србије» број 54/2010)».

Јавна набавка носи ознаку из општег речника набавки:

71242000 – Израда пројеката и нацрта,
45000000 – грађевински радови.

Процењена вредност јавне набавке је 20.269.844,40 динара, односно 24.323.813,20 динара са урачунатим ПДВ-ом.

За наведену набавку пристигле су 2 (две) понуде.

Обе достављене понуде, оцењене су као прихватљиве, јер су благовремене, одговарајуће, не садрже битне недостатке из члана 106. ЗЈН, не ограничавају нити условљавају права наручиоца или обавезе понуђача и понуђеном ценом не прелазе процењену вредност јавне набавке.

Најнижа понуђена цена без урачунатог ПДВ-а износи 17.680.000,00, а највиша 19.890.000,00 динара.

Уговор је, на основу Одлуке о додели уговора од 17.04.2018. године, а у складу са чланом 112. став 1. ЗЈН, закључен 03.05.2018. године са групом понуђача: ГП „МОРАВА ин“ д.о.о. из Крушевца, ГП «РАД ГМ» доо из Крушевца, «РОК» доо из Београда и Агенције ПАРС из Београда, по критеријуму за доделу уговора „најнижа понуђена цена”, на укупан износ од 17.680.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а.

Додела уговора најповољнијем понуђачу се врши по инжењеринг систему са посебном одредбом «кључ у руке».

Укупан рок за реализацију уговора износи 150 календарских дана од дана увођења у посао, од чега је:

- рок за завршетак I фазе – претходни радови и израда техничке документације: 40 календарских дана од дана увођења у посао,
- рок за завршетак II фазе – извођење радова на изградњи објекта: 110 календарских дана од дана увођења у посао на изградњи објекта.

Околности које представљају основ за измену уговора:

- Инвеститор и Извођач уговарају извођење радова по систему «кључ у руке». Одредба «кључ у руке» уговара се у свему према члану 640. Закона о облигационим односима («Службени лист СФРЈ», број 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, «Службени лист СРЈ», број 31/93 и «Службени лист СЦГ», број 1/2003 – Уставна повеља), тако да се Извођач обавезује да изврши све радове предвиђене захтевом Инвеститора и усвојеним Главним пројектом.

За тачност предмера радова који је саставни део техничке документације - Главног пројекта, одговоран је извођач радова, тако да се искључује утицај евентуалних вишкова и мањкова радова, по било ком основу, на цену уговорену у члану 3. са одредбом „кључ у руке”.

У овом случају уговорена цена обухвата и вредност свих непредвиђених радова и вишкова радова, а искључује утицај мањкова радова на уговорену цену.

Ако у уговору „кључ у руке” учествује као уговорна страна група понуђача као извођач, њихова одговорност према Инвеститору је солидарна.

Одредба "кључ у руке" не искључује измену уговорене цене само због наступања више силе, а под којом се сматрају поплаве, земљотреси и пожари. У случају потребе отклањања последица више силе Извођач ће имати право на правичну накнаду само ако је за неопходне радове закључио уговор са Инвеститором.

- У складу са чланом 12. Уговора уговорени рок се може продужити уколико у току извођења радова наступе промењене околности и то:

- мере предвиђене актима надлежних органа,
- виша сила: поплава, земљотрес или пожар,
- кашњење у исплати привремених ситуација,
- друге околности које могу да утичу на ток извођења радова.

КОМИСИЈА ЗА ЈН 06/2018