

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР "БЕОГРАД"

Бр. 8204 – 85/17
13.03.2018. године
Б Е О Г Р А Д

На основу чл. 116. став 1. ЗЈН („Службени гласник РС“ број 124 од 29. децембра 2012, 14 од 4. фебруара 2015. и 68. од 04. августа 2015.), РС МО-Војнограђевински центар „Београд“ из Београда, Немањина 15, интернет страница „Јавне набавке у МО и ВС“ www.nabavke.mod.gov.rs, орган државне управе као Наручилац из чл. 2. став 1, тачка 1 ЗЈН, објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о закљученом уговору након спроведеног отвореног поступка јавне набавке за извођење радова на инвестиционом одржавању станова и пословног простора које користи МО РС на територији Републике Србије, ЈН 22/2017

Предмет јавне набавке бр. 22/2017 је набавка радова на инвестиционом одржавању станова и пословног простора које користи МО РС на територији Републике Србије, и то:

- стан у Улици Булевар Немањина бр. 6/39, Ниш,
- стан у Улици Југ Богданова бр. 14/1, Прокупље и
- пословни простор у Улици Обреновићева бр. 59, Ниш.

Јавна набавка носи ознаку из општег речника набавки:

- 45453100 – радови на реновирању

Процењена вредност јавне набавке износи 708.333,00 динара без ПДВ-а.

Јавна набавка је спроведена у отвореном поступку у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, 124/12, 14/15 и 68/15).

Уговор је, на основу Одлуке о додели уговора од 16.01.2018. године, потписан од стране Наручиоца 28.02.2018. године, са понуђачем: СЗР „ТОНИНГ“ из Мрамора, Меровина, по критеријуму за доделу уговора „најнижа понуђена цена“, на износ од 685.450,00 динара без ПДВ-а. Уговор је од стране Извршиоца потписан 12.03.2018. године.

За наведену набавку пристигле су 2 (две) понуде.

Највиша понуђена цена износи 983.910,00 динара без ПДВ-а, најнижа, уједно и уговорена 685.450,00 динара без ПДВ-а.

Рок за реализацију уговора износи 60 календарских дана од дана увођења у посао за стан 1 у улици Булевар Немањина 6/39, у Нишу, односно по 30 дана за стан 2 у улици Југ Богданова 14/1 у Прокупљу и за пословни простор у улици Обреновићева бр. 59 у Нишу.

Изузетно, уговорени рок се може продужити уколико у току извођења радова наступе промењене околности и то:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес);
- мере државних органа и надлежних органа МО;
- увећане количине радова који прелазе 10% количине уговорених радова;
- додатни непредвиђени радови који су наступили услед непредвиђених околности за које у време закључења уговора Инвеститор нити Извођач није знао, нити је могао знати да се морају извести;

- кашњење у исплати привремених ситуација;
- друге околности које могу да утичу на ток извођења радова.

Наступање и трајање околности због којих је Извођач био спречен да изведе радове у уговореном року, уписују се у грађевински дневник.

Роком за извођење радова подразумевају се и његова каснија продужења по основу ванредног догађаја и по другим уговореним основама.

Околности које представљају основ за измену уговора:

Извођач се обавезује да вишкове радова, који превазилазе уговорене количине, изведе по уговореним јединичним ценама, уз писану сагласност Инвеститора и након закључења Анекса уговора. Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потребе за извођењем увећаних количина радова, достави Инвеститору преглед вишкова и мањкова, са уговореним јединичним ценама. Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, опише позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем Инвеститору на усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана пријема прегледа.

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Инвеститора, са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора.

Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова искључиво представљају потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине превазилазе уговорене количине радова. У том случају Инвеститор ће поступити у складу са одредбом члана 115. Закона о јавним набавкама.

Коначни преглед изведених радова са вишковима и мањковима, Извођач доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности по основном уговору и анексима уговора.

Вишкови радова који су изведени без претходно прибављене писане сагласности Инвеститора неће бити прихваћени, без обзира да ли су признати од стране Стручног надзора.

Такође, уколико у току извођења радова наступе ванредни догађаји или друге промењене околности, који се нису могли предвидети у време закључења овог уговора, одговарајуће одредбе овог уговора ће се споразумно изменити, закључењем посебног допунског уговора.

Као ванредни догађаји у смислу претходног става, сматрају се природни догађаји (земљотрес, поплаве) и мере државних органа. Уколико Извођач захтева измену уговора из напред наведених разлога, дужан је да докаже основаност захтева.