	РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР ''БЕОГРАД''
бр. 8327-20        
04.12.2017. год.

                               Б Е О Г Р А Д

	
	             


На основу чл. 116. став 1. ЗЈН („Службени гласник РС“ број 124 од 29. децембра 2012, 14 од 4. фебруара 2015. и 68. од 04. августа 2015.), РС МО-Војнограђевински центар „Београд” из Београда, Немањина 15, интернет страница „Јавне набавке у МО и ВС” www.nabavke.mod.gov.rs, орган државне управе као Наручилац из чл. 2. став 1, тачка 1 ЗЈН, објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору након спроведеног отвореног поступка јавне набавке услуге бр. 15/2017 - ремонт три трафо станице 10/0,4 КV у СРЦ „Сурчин“ у Сурчину
Предмет јавне набавке бр. 15/2017 је ремонт три трафо станице 10/0,4 КV у СРЦ „Сурчин“ у Сурчину.
Јавна набавка носи ознаку из општег речника набавки: 50700000 – услуге поправке и одржавања инсталација у зградама. Процењена вредност јавне набавке је 416.617,00 динара, односно 500.000,00 динара а са урачунатим ПДВ-ом у износу од 20%.
Јавна набавка је спроведена у отвореном поступку у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, 124/12, 14/15 и 68/15).
Уговор је, на основу критеријума за доделу уговора „најнижа понуђена цена” и Одлуке о додели уговора од 16.11.2017. године, закључен 01.12.2017. године, са понуђачем „ELGRA VISION“ доо, Угриновци, Срете Зоркића бр16, на износ од 327.000,00 динара без ПДВ-а. 
За наведену набавку пристигле су 2 (две) понуде. 
Највиша понуђена цена износи 429.300.000,00 динара без ПДВ-а, најнижа 327.000,00   динара без ПДВ-а. 

Код прихватљивих понуда највиша понуђена цена износи 327.000,00  динара без ПДВ-а, најнижа 327.000,00 динара без ПДВ-а.
Рок за реализацију уговора је 30 календарских дана од дана увођења у посао.

Околности које представљају основ за измену уговора: 
· у складу са чланом 9. Уговора уговорени рок се може продужити уколико у току извођења радова наступе промењене околности и то:
· природни догађаји ( пожар, поплава, земљотрес );
· мере државних органа и надлежних органа МО;
· увећане количине радова који прелазе 10% количине уговорених радова;

· додатни - непредвиђени радови који су наступили услед непредвиђених околности за које у време закључења уговора Наручилац нити Извршилац није знао, нити је могао знати да се морају извести;
-    друге околности које могу да утичу на ток извршење услуге.
- сходно члану 13. Уговора измена битних битних елемената уговора и допуне уговора врше се у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, уз обострану сагласност и у писменој форми,
- сходно члану 14. Уговора у случају указане потребе утврђене на лицу места за извођењем вишкова радова чије количине превазилазе уговорене количине радова, Наручилац ће поступити у складу са одредбом члана 115. Закона о јавним набавкама,
- сходно члану 16. Уговора Наручилац може да дозволи измену цене као битног елемента  уговора само из објективних разлога и то: 
· из разлога који су јасно и прецизно одређени овим уговором и конкурсном документацијом из спроведеног поступка јавне набавке,

· из разлога који су предвиђени посебним прописом.

      Измена цене се  регулише закључењем посебног Анекса уговора.
   КОМИСИЈА ЗА ЈН 15/2017
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