



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР "БЕОГРАД"**

бр. 16021-46/17

20.06.2019. год.

Б Е О Г Р А Д

На основу члана 57. став 2 и члана 116. став 1. ЗЈН („Службени гласник РС“ број 124 од 29. децембра 2012, 14 од 4. фебруара 2015. и 68. од 04. августа 2015.), РС МО-Војнограђевински центар „Београд“ из Београда, Немањина 15, интернет страница „Јавне набавке у МО и ВС“ www.nabavke.mod.gov.rs, орган државне управе као Наручилац из чл. 2. став 1, тачка 1 ЗЈН, објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о закљученом уговору након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радова бр. **1/2019** за извођење радова – „Београд, ВГИ - Изградња ДАТА центра”

Предмет јавне набавке радова бр. 1/2019 је извођење радова – „Београд, ВГИ - Изградња ДАТА центра”, евидентирана као ЈН бр. 1/2019.

Јавна набавка носи ознаке из општег речника набавки:

- 71000000 – Архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге (71242000 – Израда пројеката и нацрта, процена трошкова)
- 45000000 – Грађевински радови.

Процењена вредност јавне набавке је 33.291.300,00 динара, односно 39.949.560,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

Јавна набавка је спроведена у отвореном поступку у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, 124/12, 14/15 и 68/15).

Уговор је, на основу Одлуке о додели уговора од 11.06.2019. године, закључен 18.06.2019. године, по „инжењеринг систему“ са посебном одредбом „кључ у руке“, са групом понуђача: ENEL PS, доо, Зеленгорска 1 Г, Нови Београд, носилац посла, TVI доо, Београд, Стојана Матића 44/2, члан, FORING GROUP доо, Булевар Михајла Пупина 10ж/55, Нови Београд, члан и VV PROING доо, Видиковачки венац 63, Београд, члан, чија је понуда број РРО19-1643 од 06.05.2019. године, по критеријуму за доделу уговора „најнижа понуђена цена”, на износ од 33.100.000,00 динара без ПДВ-а.

За наведену набавку пристигла је 1 (једна) благовремена понуда.

Највиша понуђена цена износи 33.100.000,00 динара без ПДВ-а, најнижа 33.100.000,00 динара без ПДВ-а.

Рок за реализацију уговора износи 90 (деведесет) календарских дана од дана увођења у посао, од чега је:

- рок за завршетак I фазе - израда техничке документације: 30 (тридесет) дана од дана увођења у посао,
- рок за завршетак II фазе - извођење радова на изградњи ДАТА центра: 60 (шездесет) дана од дана увођења у посао на изградњи објекта.

Околности које представљају основ за измену уговора:

- у складу са чланом 13. Уговора уговорени рок завршетка радова се може продужити уколико у току извођења радова наступе промењене околности и то:

- мере предвиђене актима надлежних органа,
- виша сила: поплава, земљотрес или пожар,
- кашњење у исплати привремених ситуација,
- друге околности које могу да утичу на ток извођења радова.

КОМИСИЈА ЗА ЈН 1/2019