



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР "БЕОГРАД"

бр. 8327-48/17
06.11.2018. год.
БЕОГРАД

На основу чл. 116. став 1. ЗЈН („Службени гласник РС“ број 124 од 29. децембра 2012, 14 од 4. фебруара 2015. и 68. од 04. августа 2015.), РС МО-Војнограђевински центар „Београд“ из Београда, Немањина 15, интернет страница „Јавне набавке у МО и ВС“ www.nabavke.mod.gov.rs, орган државне управе као Наручилац из чл. 2. став 1, тачка 1 ЗЈН, објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о закљученом уговору након спроведеног преговарачког поступка јавне набавке без објављивања позива за подношење понуде бр. **23/2018** за додатне услуге - ремонт три трафостанице ТС 10/0,4 кV у Спортско-рекреативном центру „Сурчин“ у Сурчину

Предмет јавне набавке услуга су додатне услуге - ремонт три трафостанице ТС 10/0,4 кV у Спортско-рекреативном центру „Сурчин“ у Сурчину, евидентирана као ЈН бр. 23/2018.

Јавна набавка носи ознаку из општег речника набавки:

50700000 – услуге поправке и одржавања инсталација у зградама.

Процењена вредност јавне набавке је 40.000,00 динара, односно 48.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом.

Јавна набавка је спроведена у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуде на основу члана 36. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама и прибављеног мишљења Управе за јавне набавке бр. 404-02-3852/18 од 18.09.2018. године о основаности примене преговарачког поступка.

Уговор је, на основу Одлуке о додели уговора од 15.10.2018. године, закључен 05.11.2018. године, са понуђачем „ELGRA VISION“ доо из Угриноваца (Београд), Ул. Срете Зоркића бр. 16, по критеријуму за доделу уговора „најнижа понуђена цена“, на износ од 36.600,00 динара без ПДВ-а.

За наведену набавку пристигла је 1 (једна) благовремена понуда.

Рок за реализацију уговора износи 1 календарски дан од дана увођења у посао.

Околности које представљају основ за измену уговора:

- у складу са чланом 9. Уговора уговорени рок завршетка радова се може продужити уколико у току извршења услуге наступе промењене околности и то:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес);
 - потреба за прибављањем услова, мишљења или сагласности надлежних органа;
 - друге околности које могу да утичу на ток извршења услуге за које Извршилац и Наручилац нису могли знати у моменту закључења уговора,
- сходно члану 13. Уговора измена битних елемената уговора и допуне уговора врше се у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, што подразумева и повећање обима предмета набавке до 5% укупне вредности закљученог уговора, уз обострану сагласност и у писменој форми само из објективних разлога који су предвиђени овим уговором или посебним прописима.

КОМИСИЈА ЗА ЈН 23/2018