



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР "БЕОГРАД"
бр. 8343-63/16
23.02.2018. год.
Б Е О Г Р А Д

На основу чл. 116. став 1. ЗЈН („Службени гласник РС“ број 124 од 29. децембра 2012, 14 од 4. фебруара 2015. и 68. од 04. августа 2015.), РС МО-Војнограђевински центар „Београд“ из Београда, Немањина 15, интернет страница „Јавне набавке у МО и ВС“ www.nabavke.mod.gov.rs, орган државне управе као Наручилац из чл. 2. став 1, тачка 1 ЗЈН, објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о закљученом уговору након спроведеног преговарачког поступка јавне набавке са објављивањем позива за подношење понуда, ЈН бр. 24/2017, за израду техничке документације за радове на прилагођавању инфраструктуре војног комплекса „Златибор“ на Златибору

Предмет јавне набавке бр. 24/2017 је израда техничке документације за радове на прилагођавању инфраструктуре војног комплекса „Златибор“ на Златибору.

Јавна набавка носи ознаку из општег речника набавки:
71000000 - Архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге

Процењена вредност јавне набавке је 1.200.000,00 динара, односно 1.440.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом у износу од 20%.

Јавна набавка је спроведена у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда у складу са чланом 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, 124/12, 14/15 и 68/15).

За наведену набавку пристигла је 1 (једна) понуда.

Уговор је, на основу критеријума за доделу уговора „најнижа понуђена цена“ и Одлуке о додели уговора од 30.01.2018. године, закључен дана 19.02.2018. године, са групом понуђача: "ЕНКОНС" доо, Нови Сад и "КЕПОЛАС" доо, Нови Сад, са подизвођачем "АВ&СО GEOSYSTEMS" доо, Нови Сад, на износ од 1.180.000,00 динара без ПДВ-а.

Део вредности уговора који ће се реализовати преко подизвођача износи 8% од уговорене вредности.

Рок за реализацију уговора је 58 (педесетосам) дана од дана увођења у посао, тако да је:

- рок за извршење претходних геодетских радова са израдом Елабората, топографског плана и катастра подземних инсталација, геотехничких радова са израдом Елабората

- и израду Идејног архитектонског решења: 20 (двадесет) календарских дана од дана увођења у посао,
- рок за израду Главног пројекта: 38 (тридесетосам) календарских дана од дана увођења у посао.

Околности које представљају основ за измену уговора: нема их.

КОМИСИЈА ЗА ЈН 24/2017