	РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР ''БЕОГРАД''
бр. 2884-48/16
22.08.2017.  год.

Б Е О Г Р А Д

	
	             


На основу чл. 116. став 1. ЗЈН („Службени гласник РС“ број 124 од 29. децембра 2012, 14 од 4. фебруара 2015. и 68. од 04. августа 2015.), РС МО-Војнограђевински центар „Београд” из Београда, Немањина 15, интернет страница „Јавне набавке у МО и ВС” www.nabavke.mod.gov.rs, орган државне управе као Наручилац из чл. 2. став 1, тачка 1 ЗЈН, објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору након спроведене II фазе рестриктивног поступкла за јавну набавку услуге у области одбране и безбедности за израду елабората о геотехничким условима санације одрона – клизишта земње, ЈН ОиБ 2/2017
Предмет јавне набавке услуге у области одбране и безбедности бр. 2/2017 је извођење претходних истражних радова и израда елабората о геотехничким условима санације одрона – клизишта земље, ЈН ОиБ 2/2016. Јавна набавка носи ознаку из општег речника набавки:71332000 Геотехничке инжењерске услуге и 71250000 Геодетске услуге
Процењена вредност јавне набавке износи 833.333,33 динара без ПДВ-а.
Јавна набавка је спроведена у рестриктивном поступку.

Позив за достављање понуда од 27.06.2017. године и позив за преузимање конкурсне документације, упућен је кандидатима којима је у првој фази рестриктивног поступка призната квалификација. Као рок за достављање понуда одређен је 17.07.2017. године. До истека рока за подношење понуда пристигла је једна понуда од 13.07.2017. године, код Наручиоца заведена 17.07.2017. године. 
Уговор је, на основу Одлуке о додели уговора од 08.08.2017. године, закључен 18.08.2017. године, са најповољнијим понуђачем, по критеријуму за доделу уговора „најнижа понуђена цена”, на износ од 780.000,00 динара без ПДВ-а. 
Рок за реализацију уговора износи 30 дана од дана увођења у посао.
Околности које представљају основ за измену уговора: 

Изузетно, уговорени рок из члана 6. Уговора се може продужити уколико у току извршења услуге наступе промењене околности и то:

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- потреба за прибављањем услова, мишљења или сагласности надлежних органа;

- друге околности које могу да утичу на ток извршења услуге за које Извршилац и Наручилац нису могли знати у моменту закључења уговора. 

КОМИСИЈА ЗА ЈН ОиБ 02/2017 
