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Одговор на питања






доставља.-





У вези питања за Јавну набавку бр.200/18  достављамо одговорe на питањa којa се односe на нејасноће:
ПИТАЊЕ 
Због компликованости израде сушнице и пратећих елемената сушнице у ЕХ изведби, да ли је могуће продужити рок испоруке на 120 дана?
ОДГОВОР 
Због оправданости захтева, компликованости израде сушнице и пратећих елемената сушнице у ЕХ изведби, могуће је  продужити рок испоруке на 120 дана.
ЗАСТУПА ДИРЕКТОРА



пуковник








др Бојан Павковић, дипл.инж.
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        РЕПУБЛИКА СРБИЈА


   МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ


ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ


бр. 08/3738-
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Функција 18 / Редни број 74,


Обрађивач:  сц Ј. Поповић


Датум: 29.10.2018. године	




















