ЧУВАТИ ДО КРАЈА2022.ГОДИНЕ









Функција_30/ Редни број51
Обрађивач: Ј. Поповић









ДАТУМ: 16.08.2017.
[image: image1.png]









На основу члана 108.  Закона o јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/2012), члана 118. Правилника о материјалном пословању у МО и ВС (Сл. војни лист бр.29/2014), Одлуке о овлашћењима за набавку покретних ствари, радова и услуга и располагање покретним стварима у МО и ВС (Сл. војни лист бр. 1/2014) и Правилника о финансијском пословању у МО и ВС (Сл. војни лист бр.17/2011, 3/2013 и 2/2014), доносим

О Д Л У К У  
О   Д О Д Е Л И  У Г О В О Р А
На основу понуде фирме СЗР «ПАНТЕЛИЋ ДРАГАН» из Ваљева, Горња Буковица   и Извештаја комисије ВТИ од 16.08.2017.године, уговорити услугу- Услуге одржавања кровова са припадајућим елементима, бр. набавке 165/17 јер је доставила понуду са нижом ценом и у целости одговара траженим захтевима.
Укупна цена без ПДВ-а: 1.319.840,00 динара
Укупна цена са ПДВ-ом:  1.583.808,00 динара
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Предмет јавне набавке у отвореном поступку је -  Услуге одржавања кровова са припадајућим елементима, бр. набавке 165/17
Набавка се врши на терет одобреног финансијског плана за 2017.годину и то: расход 42511428  из прихода, «865» (13)  , ред.бр. плана 1.2.71

Процењена вредност набавке износи  1.600.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом

Јавна набавка 165/17  је објављена на Порталу Јавних набавки дана  04.07.2017.године

На тражени позив за подношење понуда благовремено и у прописно запечаћеним ковертама,  понуде  су доставиле   фирме :  
	 СЗР «ПАНТЕЛИЋ ДРАГАН»

	Г.П.З. «ТЕХНО БЕОГРАД»

	«ЛУХ ИНЖЕЊЕРИНГ»

	Г.Д. «ДАБАР»


	Назив фирме
	Укупна цена са ПДВ-ом
	Начин плаћања
	Рок 

	СЗР «ПАНТЕЛИЋ ДРАГАН»
	1.583.808,00
	одложено 30 дана по извршеној услузи
	30 радних  дана по извршењу безбедноснер провере, а након обострано потписивања уговора

	Г.П.З. «ТЕХНО БЕОГРАД»
	2.302.602,00
	одложено 30 дана по извршеној услузи
	30 радних  дана по извршењу безбедноснер провере, а након обострано потписивања уговора

	«ЛУХ ИНЖЕЊЕРИНГ»
	1.593.720,00
	одложено 30 дана по извршеној услузи
	15 радних  дана по извршењу безбедноснер провере, а након обострано потписивања уговора

	Г.Д. «ДАБАР»
	1.345.536,00 


	одложено 30 дана по извршеној услузи
	40 радних  дана по извршењу безбедноснер провере, а након обострано потписивања уговора


Понуда фирме «ДАБАР» из Београда не може се узети у разматрање јер је иста доставила понуду на конкурсну документацију која је касније измењена – допуњена – проширени су радови (20.07.2017.године), а не на измену конкурсне документације која је објављена 20.07.2017.године на Порталу ЈН и Порталу МО(дана 20.07.2017.године објављено је и обавештење о измени конкурсне документације).

Фирма ГПЗ «ТЕХНО БЕОГРАД» је доставила понуду која превазилази процењену вредност, те се иста не може узети у разматрање.

На основу консултација са Управом за јавне набавке, скренута нам је пажња да излазак на лице места, ради сагледавања обима посла није обавезан, те не може бити елиминишући фактор да достављање понуда. На основу горе наведеног, омогућен је излазак на лице места, ради сагледавања обима посла, свим потенцијалним понуђачима, мимо наведеног датума.

Имајући у виду да је фирма  СЗР «ПАНТЕЛИЋ ДРАГАН» доставила понуду са нижом ценом која у свему одговара нашим захтевима, за - Услуге одржавања кровова са припадајућим елементима, бр. набавке 165/17, према спецификацији датој у прилогу конкурсне документације,  уговор о услузи  закључити са  фирмом  из  СЗР «ПАНТЕЛИЋ ДРАГАН» из Ваљева . 

Дата фирма је испунила све тражене захтеве, и то:

   -  понуђене цене су фиксне

   -  опција понуде 60 дана

   -  рок    :  30 радних дана  по извршењу безбедносне провере, а по обострано потписаном   уговору

   -  начин плаћања: 30 дана одложено

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на  Порталу ЈН.

У складу са напред наведеним одлучио сам као у диспозитиву Одлуке.
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