

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 2977
бр. 10 - 21
03.2019. године
БЕОГРАД

ЧУВАТИ ДО КРАЈА 2024. год.
Функција бр. 31 редни број 36.
Обрађивач: ЦП Димитар Саватовић

Наруцбеница за услугу корективног
одржавања м/в, *д о с т а в љ а . -*

„ENERGORAZVOJ“ д.о.о. Н. Београд
Милутина Миланковића бр. 1,
11070 Нови Београд
факс: 011/711 38 49
„e-mail“: energorazvoj.doo@mts.rs

На основу донете Одлуке број 22 од 18.03.2019. године, оквирног споразума број 4770-62 од 03.08.2017. године и извештаја о спровођењу поступка набавку услуге корективног одржавања м/в м/в „IVECO DAILY 50C 15VSN“ (број 8 – 19 од 26.03.2019.године) издаје се

НАРУЦБЕНИЦА**ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:**

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – ВОЈНА АКАДЕМИЈА – ВП 2977 БЕОГРАД, ул. Павла Јуришића Штурма бр. 33	
Матични број	07093608
Шифра делатности	75110
Текући рачун	840-1620-21
Број ПЕПДВ	135328814
П И Б	102116082
Телефон/факс	011-3603-111/011-3603-174
„e-mail“	odrzavanje@va.mod.gov.rs

ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:

ПРЕДУЗЕЋЕ: „ENERGORAZVOJ“ д.о.о. Београд Милутина Миланковића бр. 1, 11070 Нови Београд	
Матични број	0779082
Шифра делатности	5221
Текући рачун	205-2269-71
Број ПЕПДВ	35140677
П И Б	100143422
Телефон/факс	011/711 38 49
„e-mail“	energorazvoj.doo@mts.rs

1. Потребно је да у ВП 2977 Београд, реализујете – набавку услуге корективног одржавања м/в м/в „IVECO DAILY 50C 15VSN“ према следећем:

НАЗИВ	Јединица мере	Количина	Јединична цена без ПДВ	Јединична цена са ПДВ	Укупна цена без ПДВ	Укупна цена са ПДВ
1	2	3	4	5	6 (3x4)	7 (3x5)
Радови на м/в						
Изградња/уградња р/д и п/м, подешавања, испитивања, пуштање у рад система за кочење са добијањем дијаграма силе кочења	н/ч	9,5	1.500,00	1.800,00	14.250,00	17.100,00
Лимарско фарбарски радови	н/ч	6	1.500,00	1.800,00	9.000,00	10.800,00
Резервни делови и потрошни материјал						
Заштита 3 у 1	кг	3	2.100,00	2.520,00	6.300,00	7.560,00
Брусна плоча	ком	3	250,00	300,00	750,00	900,00
Дискови	ком	2	5.200,00	6.240,00	10.400,00	12.480,00
Плочике кочионе	гар	1	3.950,00	4.740,00	3.950,00	4.740,00
Главни кочиони цилиндар	ком	1	7.950,00	9.540,00	7.950,00	9.540,00
УКУПНО					52.600,00	63120,00


- Услугу реализујете према датој понуди 2103/19S1 од 21.03.2019. године умањену за ставку Отпрема / допреме м/в у износу од 10.000,00 динара без обрачунатог ПДВ односно 12.000,00 са обрачунатим ПДВ што у укупном износу износи **52.600,00 динара без ПДВ односно 63.120,00 динара са ПДВ** и одредбама оквирног споразума 4770-62, од 06.08.2017. године који сте закључили са ВП 1102 Београд.
- За вредност услуге преко **63.120,00** динара са обрачунатим ПДВ потребно је да тражите писану сагласност за проширење радова од наручиоца – ВП 2977 Београд
- Рок за извршење услуге је **4 (четири)** дана од дана израде и овере записника о пријему м/в на извршење услуге од стране сталног органа контроле квалитета услуге одржавања код даваоца услуге ван ВС.
- Гарантни рок за реализоване услуге је **18 (осамнаест)** месеци.
- Квалитативни пријем услуге одржавања (реализацију изведених радова и уграђених делова, по количини и износу) извршиће стални орган контроле квалитета услуге одржавања.
- Квантитативни пријем средства након реализације услуге извршиће представник ВП 2977 Београд.
- Након реализоване услуге и израде записника о извршеним радовима, документацију и рачун доставити ВП 2977 Београд на исплату.

9. Лице за контакт: у ВП 2977 Београд је ЦЛ Дмитар Саватовић, тел. 3603-174.

10. Плаћање вирманом у року до 30 дана, рачунајући од дана достављања рачуна у деловодство ВП 2977 Београд.


СД/3603-174

ЗА ВП 2977 Београд
генерал - мајор
проф. др Бојан Зрнић, дипл. инж.



Израђено у једном примерку,
умножено у два примерка и
д о с т а в љ е н о:

- „ENERGORAZVOJ“ д.о.о. Н. Београд (факсом преко Групе за одржавање),
- Одсек за Од (x2),
- а/а